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2 Responsável Município Santos
Data Base (Sinapi e CDHU)

Data

 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 

PARTE GERAL
4 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI
COMP 90777, 91677, 

100302 e 94295 4.1
Administração local, acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos profissionais responsáveis
técnicos;

MÊS                      5,50                    -         27.470,90                       -       151.089,95          151.089,95 o

4.2
Recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) dos seguintes profissionais:

CONFEA PL 1514/2021 Engenheiro Civil ou Arquiteto, conforme Memorial; UN                      1,00                    -              233,94                       -              233,94                 233,94 o
CONFEA PL 1514/2021 Engenheiro Eletricista, conforme Memorial; UN                      1,00                    -              233,94                       -              233,94                 233,94 o
CONFEA PL 1514/2021 Engenheiro Mecânico, conforme Memorial; (ar condicionado e elevador) UN                      2,00                    -              233,94                       -              467,88                 467,88 o
CONFEA PL 1514/2021 Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Memorial. UN                      1,00                    -              233,94                       -              233,94                 233,94 o

SINAPI 98458 4.3
Fornecimento e instalação de tapumes, em chapa metálica ou materiais reciclados, em bom estado,
para isolamento de local no estacionamento coberto do Térreo para armazenamento de materiais do
elevador a instalar;

M2                    25,00            128,72              16,08            3.218,00            402,00              3.620,00 o

MERCADO 4.4
Locação de mini-grua para transporte vertical de equipamentos e materiais, com capacidade de no
mínimo 300kg, período de locação de 3 meses, inclusive montagem e desmontagem;

UN                      1,00         7.612,00                    -              7.612,00                    -                7.612,00 o

SINAPI COMP 90771 4.5
Elaboração dos projetos AS BUILT das partes civil, elétrica, rede lógica, elétrica protegida e ar
condicionado, todos referentes às áreas trabalhadas, com plantas impressas em no mínimo folha A3,
com escala compatível, com carimbo padronizado ABNT e em arquivos dwg em mídia digital;

UN                      1,00                    -           3.402,80                       -           3.402,80              3.402,80 o

5 DOCUMENTAÇÃO

SINAPI
COMP 90777 e 

90771
5.1

Elaboração de projeto executivo de hidráulica dos sanitários e copas a executar, conforme indicado em
desenho;

UN                      1,00                    -           5.891,84                       -           5.891,84              5.891,84 o

SINAPI
COMP 90777 e 

90771
5.2

Elaboração de projeto executivo de estrutura da caixa de corrida do elevador a executar, conforme
indicado em desenho;

UN                      1,00                    -           5.211,28                       -           5.211,28              5.211,28 o

CONFEA PL 1514/2021 5.3
Recolhimento de ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) de Engenheiro Civil, referente à
elaboração dos projetos executivos;

UN                      2,00                    -              233,94                       -              467,88                 467,88 o

SINAPI
COMP 90771 e 

90768
5.4

Elaboração de toda a documentação exigida pela Prefeitura local para a execução dos serviços,
inclusive apresentação e comunicação ao órgão competente, com entrega do respectivo protocolo à
Coordenadoria de Infraestrutura Predial;

UN                      1,00                    -           3.113,60                       -           3.113,60              3.113,60 o

            10.830,00       170.749,05             181.579,05 

PARTE I – CIVIL
1 PAREDES E PISOS

1.1 Demolições e remoções

SINAPI 97622 1.1.1
Demolição de paredes em alvenaria e abertura de vãos, conforme indicado em desenho, inclusive
remoção de tomadas, interruptores, eletrodutos, cabeamentos e demais elementos existentes;

M3                    24,50              17,02              43,43               416,99         1.064,04              1.481,03 o

CDHU 04.01.040 1.1.2
Demolição de paredes em drywall e abertura de vãos, conforme indicado em desenho, inclusive
remoção de tomadas, interruptores, eletrodutos, cabeamentos e demais elementos existentes;

M2                      7,50                    -                26,47                       -              198,52                 198,52 o

CDHU 04.01.040 1.1.3
Remoção de divisórias de madeira, conforme indicado em desenho, inclusive portas e demais
elementos existentes;

M2               1.124,50                    -                26,47                       -         29.765,52            29.765,52 o

CDHU 04.01.060 1.1.4
Remoção de divisórias sanitárias, conforme indicado em desenho, inclusive portas e demais elementos
existentes;

M2                    21,00                    -                16,29                       -              342,09                 342,09 o

SINAPI 97663 1.1.5
Remoção de peças sanitárias, conforme indicado em desenho, inclusive bancadas e demais elementos
existentes;

UN                    23,00                3,35                9,67                 77,05            222,41                 299,46 o

SINAPI 97634 1.1.6
Remoção de revestimento cerâmico das paredes dos sanitários existentes a reformar, conforme
indicado em desenho;

M2                  114,00                3,51                9,33               400,14         1.063,62              1.463,76 o

SINAPI 90443 1.1.7
Abertura de rasgos nas paredes em alvenaria existentes para a execução das novas instalações
hidráulicas e sanitárias; 

M                    80,00                3,19              11,02               255,20            881,60              1.136,80 o

SINAPI 97634 1.1.8 Remoção de piso nos locais onde haverá instalação de piso cerâmico, conforme indicado em desenho; M2                  248,00                3,51                9,33               870,48         2.313,84              3.184,32 o

SINAPI 97632 1.1.9
Remoção de rodapé das paredes em alvenaria existentes nos ambientes onde haverá instalação de
piso vinílico, conforme indicado em desenho;

M                  595,00                0,71                2,00               422,45         1.190,00              1.612,45 o

SINAPI 97629 1.1.10 Demolição de rampa no Térreo, conforme indicado em desenho; M3                      4,00              39,17              95,35               156,68            381,40                 538,08 o

1.2 Regularizações

SINAPI 93188 1.2.1
Execução de vergas de concreto armado na parte superior dos vãos executados nas paredes em
alvenaria, conforme indicado em desenho e especificado no Memorial;

M                    21,70              66,59              19,56            1.445,00            424,45              1.869,45 o

Fonte UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  Quantidade CÓDIGO ITENS
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1.2.2
Requadramento dos vãos executados nas paredes em alvenaria, conforme indicado em desenho, com
camada de regularização composta por cimento e areia fina, traço 1:4, e posterior aplicação de
chapisco e massa única, com espessura de 2cm, para pintura;

SINAPI 87873 camada de regularização M2                    17,20                5,15                1,15                 88,58              19,78                 108,36 o
SINAPI 87878 chapisco M2                    17,20                1,96                2,34                 33,71              40,25                   73,96 o
SINAPI 87530 massa única M2                    17,20              17,32              19,32               297,90            332,30                 630,20 o

SINAPI 94990 1.2.3 Execução de rampas e patamar em concreto no Térreo e 3º andar, conforme indicado em desenho; M3                      1,25            432,49            244,05               540,61            305,06                 845,67 o

1.2.4
Regularização do contrapiso na área afetada pela demolição de rampa no Térreo e nos locais onde
haverá instalação de piso cerâmico, conforme indicado em desenho, inclusive adequação do contrapiso
a fim de garantir os devidos caimentos em direção às caixas sifonadas a instalar;

SINAPI 97631 demolição M2                  267,00                0,91                2,55               242,97            680,85                 923,82 o
SINAPI 87737 execução M2                  267,00              21,05              20,79            5.620,35         5.550,93            11.171,28 o

1.2.5 Preparação do piso existente para instalação de piso vinílico, conforme indicado em desenho;
SINAPI 87737 regularização dos locais afetados pela demolição de paredes em alvenaria M2                    18,00              21,05              20,79               378,90            374,22                 753,12 o
CDHU 01.23.030 aplicação de primer de aderência M2               1.835,00            111,97              37,11        205.464,95       68.096,85          273.561,80 o
SINAPI 88476 aplicação de autonivelante M2               1.835,00              15,84                1,47          29.066,40         2.697,45            31.763,85 o

1.3 Paredes e divisórias

SINAPI 103323 1.3.1
Execução de paredes em alvenaria, com blocos cerâmicos, assentes com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia média traço 1:2:8, conforme indicado em desenho;

M2                  135,00              37,55              18,72            5.069,25         2.527,20              7.596,45 o

1.3.2

Fornecimento e instalação de paredes divisórias em painéis de gesso tipo drywall, com 9,5cm de
espessura, até o forro, conforme indicado em desenho, compostas por chapas de 12,5mm e
estruturadas com montantes duplos, com espaçamento de 600mm, a fim de garantir a estabilidade do
conjunto, inclusive fornecimento e instalação de isolamento acústico em lã de rocha, espessura 70mm,
no interior das paredes;

SINAPI 96361 drywall M2               1.401,00            124,84              18,28        174.900,84       25.610,28          200.511,12 o
CDHU 32.06.030 lã de rocha M2               1.401,00              24,79                3,35          34.730,79         4.693,35            39.424,14 o

SINAPI COMP 96361 1.3.3
Fornecimento e instalação de paredes divisórias em painéis de gesso tipo drywall verde, resistente à
umidade, com 9,5cm de espessura, até o forro, conforme indicado em desenho e especificado no
Memorial;

M2                  240,00            129,72              24,48          31.132,80         5.875,20            37.008,00 o

SINAPI 101739 1.3.4
Fornecimento e instalação de rodapé em madeira, altura 7cm, reto, para pintura, nos ambientes onde
haverá instalação de piso vinílico, conforme indicado em desenho;

M               1.409,00              22,86              13,30          32.209,74       18.739,70            50.949,44 o

SINAPI 98689 13.5
Fornecimento e instalação de soleiras em granito polido, conforme indicado em desenho e especificado
no Memorial;

M                    40,20              89,18              15,87            3.585,04            637,97              4.223,01 o

1.4 Revestimentos

1.4.1
Execução de revestimento nas paredes em alvenaria a executar e nas paredes em alvenaria existentes
afetadas pela execução das novas instalações hidráulicas e sanitárias, com aplicação de chapisco e
massa única, com espessura de 2cm, nas superfícies onde haverá execução de pintura;

SINAPI 87878 chapisco M2                  270,00                1,96                2,34               529,20            631,80              1.161,00 o
SINAPI 87530 massa única M2                  270,00              17,32              19,32            4.676,40         5.216,40              9.892,80 o

1.4.2

Execução de revestimento nas paredes em alvenaria a executar e nas paredes em alvenaria existentes
afetadas pela remoção de revestimento cerâmico e/ou pela execução das novas instalações hidráulicas
e sanitárias, com aplicação de chapisco e emboço, com espessura de 2cm, nas superfícies onde haverá 
instalação de revestimento cerâmico;

SINAPI 87878 chapisco M2                  150,00                1,96                2,34               294,00            351,00                 645,00 o
SINAPI 87532 emboço M2                  150,00              16,95              18,31            2.542,50         2.746,50              5.289,00 o

SINAPI 87265 1.4.3
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico branco, liso, brilhante, qualidade extra, padrão de
qualidade Incepa, Cecrisa, Porto Belo ou similar, assentes com argamassa colante flexível e rejunte
flexível na cor branca, nos sanitários existentes a reformar e nos sanitários e copas a executar;

x M2                  406,50              46,58              14,64          18.934,77         5.951,16            24.885,93 o

SINAPI 87263 1.4.4

Fornecimento e instalação de piso cerâmico tipo porcelanato natural retificado, cor creme, 60x60cm,
para tráfego intenso, antiderrapante, qualidade extra, assente com argamassa colante, junta seca
(1mm), rejunte flexível para porcelanato na mesma cor do piso, padrão de qualidade Incepa, Cecrisa,
Porto Belo ou similar, nos sanitários existentes a reformar e nos sanitários e copas a executar, conforme 
indicado em desenho;

x M2                  248,00            142,60              12,12          35.364,80         3.005,76            38.370,56 o
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1.4.5
Fornecimento e instalação de piso vinílico semiflexível em placas, amadeirado, no mesmo padrão
existente no local, espessura 3,2mm, para tráfego intenso, padrão de qualidade Tarkett ou similar,
conforme indicado em desenho, inclusive faixas de arremate;

SINAPI 101727 piso vinílico x M2               1.835,00            168,25                4,83        308.738,75         8.863,05          317.601,80 o
CDHU 21.11.131 faixa de arremate M                    24,50              35,71                6,56               874,90            160,72              1.035,62 o

CDHU 20.03.010 1.4.6
Fornecimento e instalação de tablado de madeira (compensado 25mm) estruturado, com 15cm de
altura, nas Salas de Audiência, inclusive rampa, conforme indicado em desenho;

M2                    83,00            556,05                    -            46.152,15                    -              46.152,15 o

SINAPI 101745 1.4.7
Fornecimento e instalação de piso em carpete tipo forração, padrão de qualidade Durafelt ou similar,
sobre os tablados e rampa das Salas de Audiência, conforme indicado em desenho, inclusive todos os
acessórios de acabamento;

x M2                    83,00            171,99                    -            14.275,17                    -              14.275,17 o

2 FORRO
SINAPI 97640 2.1 Remoção de forro em placas sem reaproveitamento, conforme indicado em desenho; M2               2.529,00                0,44                1,34            1.112,76         3.388,86              4.501,62 o
CDHU 04.07.040 2.2 Remoção de forro em placas com reaproveitamento, conforme indicado em desenho; M2                  212,00                    -                  5,56                       -           1.178,72              1.178,72 o

CDHU 22.03.122 2.3

Fornecimento e instalação de forro acústico tipo removível, conforme indicado em desenho, fabricado
em placas de fibra de vidro, com dimensões de 625mm x 1250mm x 15mm, borda reta, acabamento na
cor branca, coeficiente de absorção sonora (NRC) superior ou igual a 0,85, inclusive sistema de
sustentação composto por tirantes em alumínio e estrutura aparente com perfil “T” em aço galvanizado
na cor branca;

M2                    38,00            186,91                    -              7.102,58                    -                7.102,58 o

CDHU COMP 22.03.122 2.4

Fornecimento e instalação de forro acústico tipo removível, conforme indicado em desenho, fabricado
em placas de fibra de vidro, com dimensões de 625mm x 1250mm x 15mm, borda reta, acabamento na
cor branca, coeficiente de absorção sonora (NRC) superior ou igual a 0,85, com utilização do sistema
de sustentação existente;

M2               2.529,00            112,15                    -          283.627,35                    -            283.627,35 o

CDHU 22.20.040 2.5
Reinstalação de forro em placas, conforme indicado em desenho, com utilização do sistema de
sustentação existente;

M2                  212,00                    -                  5,56                       -           1.178,72              1.178,72 o

3 ESQUADRIAS

SINAPI 97644 3.1
Remoção de portas de madeira, conforme indicado em desenho, inclusive batentes, guarnições e
demais elementos existentes;

M2                  131,00                2,57                7,00               336,67            917,00              1.253,67 o

3.2
Fornecimento e instalação de portas em madeira, com as larguras indicadas em projeto e 2,10m de
altura, conforme indicado em desenho e especificado no Memorial;

SINAPI 91014 largura de 70cm UN                    23,00            675,15            193,94          15.528,45         4.460,62            19.989,07 o
SINAPI 91015 largura de 80cm UN                    59,00            729,12            198,04          43.018,08       11.684,36            54.702,44 o
SINAPI 100700 largura de 160cm com duas folhas UN                      1,00            696,82            141,22               696,82            141,22                 838,04 o

3.3
Fornecimento e instalação de portas em madeira nas salas de audiência, com visor de vidro incolor,
com moldura boleada, lisa e sem rebarbas, conforme indicado em desenho;

SINAPI 91015 largura de 80cm UN                      7,00            729,12            198,04            5.103,84         1.386,28              6.490,12 o
CDHU 23.20.140 visor UN                      7,00            266,62                    -              1.866,34                    -                1.866,34 o

SINAPI 91306 3.4
Fornecimento e instalação de fechaduras de embutir, tipo cilindro, com chave, acabamento cromado,
com maçaneta tipo alavanca, padrão de qualidade Pado, Papaiz, La Fonte ou similar, nas portas a
instalar;

x UN                    90,00            147,32              21,73          13.258,80         1.955,70            15.214,50 o

CDHU 28.01.171 3.5
Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea, padrão de qualidade Dorma ou similar, nas portas
das salas de audiência, dimensionadas conforme o peso das portas;

x UN                      7,00            307,58              17,77            2.153,06            124,39              2.277,45 o

CDHU 24.02.054 3.6
Fornecimento e instalação de portas corta-fogo, classe P.90, com barra antipânico numa face e
maçaneta na outra, completas, com as larguras indicadas em projeto e 2,10m de altura, conforme
indicado em desenho;

M2                      7,60         1.287,18            124,47            9.782,57            945,97            10.728,54 o

SINAPI 100674 3.7
Fornecimento e instalação de janelas basculantes em alumínio, cor bronze, no mesmo padrão existente
no local, completas, com vidro, batente e ferragens, conforme indicado em desenho;

M2                      6,15            627,77              20,46            3.860,79            125,83              3.986,62 o

4 SANITÁRIOS E COPAS 

4.1

Fornecimento e instalação de bacias sanitárias convencionais, sem abertura frontal, em louça branca,
referência modelo Vogue Plus Conforto Deca ou equivalente técnico, inclusive toda a interligação
hidráulica, peças e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as Normas
Técnicas vigentes, com 2 barras de apoio de 0,80m e 1 barra de apoio de 0,70m nas paredes junto a
bacia, com tubo de 1 ¼”, em latão cromado ou alumínio anodizado, de acordo com a NBR 9050, nos
sanitários PCD a executar e existente, conforme indicado em desenho;

SINAPI 95472 bacia x UN                      4,00            554,83              34,71            2.219,32            138,84              2.358,16 o
SINAPI 100868 barra de apoio 80cm UN                      8,00            298,78              25,89            2.390,24            207,12              2.597,36 o
SINAPI 100867 barra de apoio 70cm UN                      4,00            287,17              25,89            1.148,68            103,56              1.252,24 o
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CDHU 47.04.080 4.2
Fornecimento e instalação de válvula de descarga, com acionamento por meio de alavanca, registro
próprio, acabamento cromado, referência modelo Flux 3500 Fabrimar ou equivalente técnico, de acordo
com a NBR 9050, nos sanitários PCD a executar e existente, conforme indicado em desenho;

x UN                      4,00            983,92              62,99            3.935,68            251,96              4.187,64 o

SINAPI 86932 4.3

Fornecimento e instalação de bacias sanitárias com caixa acoplada, tipo Dual Flux, 3/6L, em louça
branca, referência modelo Ravena Deca ou equivalente técnico, inclusive toda a interligação hidráulica,
peças e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas
vigentes, nos sanitários a executar, conforme indicado em desenho;

x UN                    18,00            392,35              28,63            7.062,30            515,34              7.577,64 o

SINAPI 100849 4.4
Fornecimento e instalação de assentos sanitários de plástico, na cor branca, com tamanho compatível
ao modelo da bacia, em todas as bacias sanitárias a instalar;

UN                    22,00              40,75                4,17               896,50              91,74                 988,24 o

CDHU 44.20.280 4.5
Fornecimento e instalação de tampas plásticas, na cor branca, com tamanho compatível ao modelo da
bacia, em todas as bacias sanitárias a instalar;

UN                    22,00              39,92                2,51               878,24              55,22                 933,46 o

4.6

Fornecimento e instalação de lavatórios com coluna suspensa, em louça branca, padrão de qualidade
Deca, Celite ou similar, inclusive toda a interligação hidráulica, peças e acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais vigentes, com 2 barras de apoio de
0,40m nas paredes junto ao lavatório, com tubo de 1 ¼”, em latão cromado ou alumínio anodizado, na
parte superior ao lavatório, de acordo com a NBR 9050, nos sanitários PCD a executar e existente,
conforme indicado em desenho;

CDHU 44.01.240 lavatório x UN                      4,00            415,38              58,74            1.661,52            234,96              1.896,48 o
CDHU 30.01.120 barra de apoio UN                      8,00            143,04              11,14            1.144,32              89,12              1.233,44 o

SINAPI 86903 4.7

Fornecimento e instalação de lavatórios com coluna, em louça branca, padrão de qualidade Deca,
Celite, Incepa ou similar, inclusive toda a interligação hidráulica, peças e acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais vigentes, nos sanitários a executar,
conforme indicado em desenho;

x UN                    20,00            256,83              43,22            5.136,60            864,40              6.001,00 o

CDHU 44.03.720 4.8

Fornecimento e instalação de torneiras de mesa Ø1/2”, cromadas, com acionamento tipo monocomando
por alavanca e fechamento automático, referência modelo Pressmatic Benefit Docol ou equivalente
técnico, inclusive toda a interligação hidráulica, peças e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais vigentes, nos lavatórios dos sanitários para
pessoas com deficiência, conforme NBR 9050;

x UN                      4,00            680,32              15,95            2.721,28              63,80              2.785,08 o

44.03.480 4.9

Fornecimento e instalação de torneiras de mesa, Ø1/2”, cromadas, com acionamento por toque e
fechamento automático, padrão de qualidade Deca, Docol, Fabrimar ou similar, inclusive toda a
interligação hidráulica, peças e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
as Normas Técnicas Oficiais vigentes, nos lavatórios dos sanitários a executar, conforme indicado em
desenho;

x UN                    20,00                    -                      -                         -                      -                           -   o

CDHU 30.01.120 4.10
Fornecimento e instalação de barras de apoio de 0,40m, com tubo de 1 ¼”, em latão cromado ou
alumínio anodizado, na face interna das portas dos sanitários para pessoas com deficiência, conforme
NBR 9050, padrão de qualidade Deca, Pisometal, Docol ou similar;

x UN                      4,00            143,04              11,14               572,16              44,56                 616,72 o

CDHU 30.04.060 4.11
Fornecimento e instalação de batedor metálico em chapa de aço inoxidável, com espessura de 1mm e
altura de 40cm, na parte inferior das duas faces das portas dos sanitários para pessoas com
deficiência, conforme NBR 9050;

M                      6,40            435,13                    -              2.784,83                    -                2.784,83 o

CDHU 44.03.090 4.12
Fornecimento e instalação de cabides cromados nos sanitários para pessoas com deficiência, conforme
NBR 9050;

UN                      4,00              34,59                5,09               138,36              20,36                 158,72 o

CDHU 30.06.080 4.13
Fornecimento e instalação de placas em alumínio com desenho universal de acessibilidade nos
sanitários para pessoas com deficiência, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em desenho;

UN                      4,00              25,69                3,35               102,76              13,40                 116,16 o

CDHU 30.06.080 4.14
Fornecimento e instalação de placas em alumínio com sinalização tátil em braile nos sanitários para
pessoas com deficiência, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em desenho;

UN                      4,00              25,69                3,35               102,76              13,40                 116,16 o

4.15

Fornecimento e instalação de bancada e frontão em granito polido, cor cinza andorinha, com cuba
central em aço inox, conforme indicado em desenho, com torneira cromada de mesa, padrão de
qualidade Deca, Docol, Fabrimar ou similar, inclusive toda a interligação hidráulica, peças e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais vigentes, nas
copas a executar e na copa do CEJUSC no Térreo;

SINAPI 86889 bancada UN                      9,00            680,29              47,37            6.122,61            426,33              6.548,94 o
SINAPI 86900 cuba UN                      9,00            163,11              12,39            1.467,99            111,51              1.579,50 o
SINAPI 86909 torneira x UN                      9,00              98,30                4,54               884,70              40,86                 925,56 o
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CDHU 23.08.040 4.16

Fornecimento e instalação de armário de madeira suspenso, fixado à parede, sob as bancadas de copa
a instalar, conforme indicado em desenho, em mdf ultra com espessura de 20mm, com tratamento
antibacteriano e contra fungos e cupins, revestimento interno e externo em laminado melamínico na cor
argila, colado e prensado a quente, e bordas revestidas em ABS, dobradiças em aço e puxadores em
alumínio injetado na cor branca;

M2                      9,00         1.896,65                    -            17.069,85                    -              17.069,85 o

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

5.1
Execução das instalações hidráulicas e sanitárias, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais vigentes, 
nos sanitários e copas a executar, conforme indicado em desenho, com todas as adequações e ajustes
necessários ao perfeito funcionamento da rede hidráulica;

SINAPI 89356 Tubo de PVC marrom soldável diam. 25mm em ramal / subramal M                  275,00              10,29              13,93            2.829,75         3.830,75              6.660,50 o
SINAPI 89512 Tubo de PVC esgoto série R M                  246,00              64,65              16,73          15.903,90         4.115,58            20.019,48 o

SINAPI 90441 5.2
Execução de furo em concreto coroa diamantada 5" a 5 1/4", prof 40cm, nos sanitários e copas a
executar, conforme indicado em desenho, para instalação de bacias e caixas sifonadas;

UN                    48,00              34,98            102,46            1.679,04         4.918,08              6.597,12 o

SINAPI 89987 5.3
Fornecimento e instalação de registros de gaveta, com acabamento cromado, padrão de qualidade
Deca, Docol, Fabrimar ou similar, nos sanitários e copas a executar;

x UN                    28,00              69,83                8,30            1.955,24            232,40              2.187,64 o

SINAPI 86881 5.4
Fornecimento e instalação de sifão do tipo garrafa, em metal cromado, 1 x 1 ½", padrão de qualidade
Deca, Docol, Fabrimar ou similar, nos lavatórios e cubas a instalar;

x UN                    33,00            155,28                7,45            5.124,24            245,85              5.370,09 o

5.5
Fornecimento e instalação de caixa sifonada com grelha, acabamento cromado, padrão de qualidade
Deca, Docol, Fabrimar ou similar, nos sanitários e copas a executar;

SINAPI 89707 caixa sifonada PVC 100x100x50mm x UN                    27,00              35,93                9,40               970,11            253,80              1.223,91 o
SINAPI 89509 prolongamento de PVC para caixa sifonada 100x200mm M                    27,00              27,13                7,90               732,51            213,30                 945,81 o

SINAPI 89356 5.6
Execução de pontos de água fria e esgoto para instalação de bebedouro de pressão, conforme indicado 
em desenho, inclusive toda a interligação hidráulica necessária;

M                    40,00              10,29              13,93               411,60            557,20                 968,80 o

5.7
Fornecimento e instalação de sistema de exaustão, padrão de qualidade Ventokit, nos ambientes sem
ventilação natural, conforme indicado em desenho, sendo no mínimo 150m³/h nos sanitários e no
mínimo 500m³/h nas copas;

CDHU 43.05.030 exaustor elétrico x UN                    16,00            378,91              41,99            6.062,56            671,84              6.734,40 o
CDHU 61.10.320 duto flexível M                  160,00              22,12              11,32            3.539,20         1.811,20              5.350,40 o

6 CORRIMÃOS
CDHU 04.09.060 6.1 Retirada de corrimão; M                    81,00                    -                  8,91                       -              721,71                 721,71 o

SINAPI COMP 99855 6.2

Fornecimento e instalação de corrimão duplo contínuo em aço galvanizado, conforme indicado em
desenho, alturas de 70cm e 92cm do piso acabado, medidas da geratriz superior, em perfil de seção
circular com diâmetro de 1 1/2", de acordo com a NBR 9050, inclusive suportes em aço galvanizado
para fixação em parede;

M                    86,50            156,36              87,76          13.525,14         7.591,24            21.116,38 o

SINAPI
COMP 99855 e 

99837
6.3

Fornecimento e instalação de corrimão duplo contínuo em aço galvanizado, conforme indicado em
desenho, alturas de 70cm e 92cm do piso acabado, medidas da geratriz superior, em perfil de seção
circular com diâmetro de 1 1/2", de acordo com a NBR 9050, inclusive suportes e montantes verticais
em aço galvanizado para fixação no piso;

M                      5,60            226,50            131,64            1.268,40            737,18              2.005,58 o

7 PINTURA

SINAPI 88497 7.1
Emassamento das paredes executadas em drywall e alvenaria, bem como das paredes em alvenaria
existentes afetadas pelos serviços, com posterior lixamento e aplicação de base, de modo que fiquem
perfeitamente niveladas;

M2               3.250,00                8,79                9,31          28.567,50       30.257,50            58.825,00 o

CDHU 33.10.041 7.2
Pintura interna de todas as paredes, executadas e existentes, em duas demãos, com tinta esmalte
sintético acetinado, cor branco neve, padrão de qualidade Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou
similar;

x M2               4.885,00              11,74              17,68          57.349,90       86.366,80          143.716,70 o

SINAPI 88488 7.3
Pintura de teto nos locais onde não haverá forro em placas, em duas demãos, com tinta látex PVA, na
cor branca, padrão de qualidade Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou similar;

x M2                  330,00              10,71                7,27            3.534,30         2.399,10              5.933,40 o

7.4
Pintura dos rodapés de madeira instalados e das portas, batentes e guarnições de madeira instaladas e
existentes, em duas demãos, com tinta esmalte sintético acetinado, cor platina, padrão de qualidade
Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou similar;

x

SINAPI 102193 preparo das superfícies com lixamento manual M2                  920,00                0,89                1,29               818,80         1.186,80              2.005,60 o
SINAPI 102197 aplicação de fundo nivelador M2                  920,00              20,38                6,63          18.749,60         6.099,60            24.849,20 o
SINAPI 102219 pintura M2                  920,00                8,40                9,01            7.728,00         8.289,20            16.017,20 o

7.5
Pintura dos corrimãos instalados, em duas demãos, com tinta esmalte sintético fosco, cor platina,
padrão de qualidade Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou similar;

x

SINAPI 100717 preparo das superfícies com lixamento manual M2                    23,00                3,41                7,08                 78,43            162,84                 241,27 o
SINAPI 100722 aplicação de fundo protetor M2                    23,00                9,76              16,05               224,48            369,15                 593,63 o
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SINAPI 100762 pintura M2                    23,00              20,38              32,09               468,74            738,07              1.206,81 o

CDHU 30.06.110 7.6
Pintura de sinalização de piso para demarcação das vagas de estacionamento reservadas, conforme
indicado em desenho, com tinta acrílica fosca, inclusive pictogramas e faixas demarcatórias, de acordo
com a NBR 9050;

UN                      4,00            284,52            164,60            1.138,08            658,40              1.796,48 o

8 ACESSIBILIDADE

8.1
Fornecimento e instalação de piso tátil de alerta e direcional, de acordo com a NBR 9050 e conforme
indicado em desenho, com as características descritas em Memorial;

CDHU 30.04.020 piso tátil de alerta e direcional em borracha sintética ou PVC, colado ao piso, na cor azul M2                      7,25            171,57                8,53            1.243,88              61,84              1.305,72 o
CDHU 30.04.010 piso tátil de alerta e direcional em concreto, assentado no piso, na cor amarela M2                      8,50            300,48              20,40            2.554,08            173,40              2.727,48 o

CDHU 30.04.090 8.2
Fornecimento e instalação de sinalização visual nas bordas dos degraus das escadas, em cores
contrastantes com relação ao piso, de acordo com a NBR 9050;

UN                  152,00                0,45              13,58                 68,40         2.064,16              2.132,56 o

CDHU 30.06.010 8.3
Fornecimento e instalação de sinalização tátil em braile nos corrimãos instalados, de acordo com a NBR
9050;

UN                    20,00              11,03                1,30               220,60              26,00                 246,60 o

CDHU 30.06.064 8.4
Fornecimento e instalação de sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio
(wireless), nos sanitários para pessoas com deficiência e nas áreas de resgate, de acordo com a NBR
9050 e conforme indicado em desenho;

UN                      7,00            688,98              21,00            4.822,86            147,00              4.969,86 o

CDHU 30.06.124 8.5
Fornecimento e instalação de sinalização de piso com pictograma autoadesivo em policarbonato, de
acordo com a NBR 9050, nas áreas de resgate, nas salas de espera e nos balcões de atendimento,
conforme indicado em desenho;

UN                    18,00            205,20              18,56            3.693,60            334,08              4.027,68 o

CDHU 30.06.090 8.6
Fornecimento e instalação de placa de identificação para vaga de estacionamento reservada, conforme
indicado em desenho, em chapa de aço galvanizado, tipo pedestal, com desenho universal de
acessibilidade, de acordo com a NBR 9050;

UN                      4,00            611,89                4,19            2.447,56              16,76              2.464,32 o

9 BALCÃO DE ATENDIMENTO
CDHU 04.08.100 9.1 Retirada de balcão de atendimento; M2                    29,00                    -                16,70                       -              484,30                 484,30 o

CDHU 23.08.220 9.2

Fornecimento e instalação de balcão de atendimento no Térreo, conforme indicado em desenho, com
parte acessível às pessoas com deficiência, de acordo com a NBR 9050, em mdf ultra com espessura
de 20mm, com tratamento antibacteriano e contra fungos e cupins, revestimento interno e externo em
laminado melamínico na cor freijó, colado e prensado a quente, e bordas revestidas em ABS,
dobradiças em aço e puxadores em alumínio;

M2                      2,50         1.615,04                    -              4.037,60                    -                4.037,60 o

10 ÁREA EXTERNA E FACHADAS

10.1
Adequação da calçada com execução de piso em concreto, inclusive guias rebaixadas, conforme
indicado em desenho;

CDHU 03.03.060 demolição de piso M2                    64,00                    -                  8,38                       -              536,32                 536,32 o
SINAPI 97631 demolição de contrapiso M2                    64,00                0,91                2,55                 58,24            163,20                 221,44 o
SINAPI 87737 execução de contrapiso M2                    64,00              21,05              20,79            1.347,20         1.330,56              2.677,76 o
SINAPI 101747 execução de piso em concreto M2                    64,00              65,88                3,01            4.216,32            192,64              4.408,96 o

CPU cpu 1 10.2 Fornecimento e instalação de andaimes (com montagem e desmontagem); dia                        45,00              69,14                3,34               3.111,30               150,30                 3.261,60 o
CPU cpu 2 10.3 Tratamento paredes externas das fachadas do edifício - fachadas com massa raspada m²                   1.824,03                3,24                7,70               5.909,86         14.045,03               19.954,89 o
CPU cpu 3 10.4 Tratamento paredes externas - fachadas com pintura m²                      512,00              34,19              44,07             17.505,28         22.563,84               40.069,12 o
CPU cpu 4 10.5 Tratamento laje da marquise m²                        54,00              54,09              58,67               2.920,86            3.168,18                 6.089,04 o
CPU cpu 5 10.6 Tratamento paredes internas de fachada m²                      150,00            397,53            222,57             59.629,50         33.385,50               93.015,00 o
CPU cpu 6 10.7 Impermeabilização de laje m²                        41,75            137,10            100,75               5.723,93            4.206,31                 9.930,24 o

CPU cpu 7 10.8
Tratamento de umidade ascendente por capilaridade (parede interna da rampa de entrada e paredes
externas do corredor lateral e corredor dos fundos)

m²                      113,30              50,61              46,77               5.734,11            5.299,04               11.033,15 o

CPU cpu 8 10.9 Reexecução do piso lateral de acesso ao estacionamento e do piso do corredor dos fundos m²                      164,00            271,84            215,65             44.581,76         35.366,60               79.948,36 o
CPU cpu 9 10.10 Vedação de contorno de esquadrias e junções de pingadeiras m                      700,00              13,81                8,36               9.667,00            5.852,00               15.519,00 o

11 HIDRANTES
11.1 Demolições e retiradas;

SINAPI 97662 11.1.1
Remoção de tubulação de incêndio existente nos trechos necessários para atender alteração da
posição dos hidrantes, conforme o projeto;

M                    46,80                0,09                0,43                   4,21              20,12                   24,33 o

SINAPI 90459 11.1.2 Remoção completa de caixa de hidrantes especificadas em projeto; M3                      1,04                9,42              32,22                   9,80              33,51                   43,31 o

SINAPI 97631 11.1.3
Abertura de vãos de passagem da tubulação, na vertical com demolição da argamassa que fixa à
tubulação;

M2                      8,70                0,91                2,55                   7,92              22,18                   30,10 o

11.2 Regularizações;
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SINAPI 103329 11.2.1
Requadramento dos vãos executados para instalação das novas caixas de hidrantes, conforme
indicado em desenho, com execução de alvenarias de fechamento, com argamassa mista de cimento e
areia;

M2                      5,20              42,26              47,53               219,75            247,16                 466,91 o

SINAPI 87878 11.2.2
Execução de chapisco em alvenarias, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 5 mm de
espessura;

M2                    11,04                1,96                2,34                 21,64              25,83                   47,47 o

SINAPI 87530 11.2.3 Execução de massa única para pintura; M2                    11,04              17,32              19,32               191,21            213,29                 404,50 o

11.3 Rede de hidrantes;

CDHU 46.08.070 11.3.1
Fornecimento e instalação de tubulação de Ferro Galvanizado – 65 mm – inclusive conexões, conforme
especificado no Memorial;

M                    26,90            272,05              83,98            7.318,14         2.259,06              9.577,20 o

SINAPI 91175 11.3.1 fixação de tubulação M                    26,90                2,24                2,68                 60,26              72,09                 132,35 o

SINAPI 100759 11.3.2
Executar pintura com tinta esmalte cor vermelha, com fundo preparador, nas tubulações de ferro
galvanizado, conforme especificado na NBR 10897/08.

M2                      5,40              25,33              24,92               136,78            134,57                 271,35 o

SINAPI COMP PRÓPRIA 11.3.3
Fornecimento e instalação de abrigo de hidrante completo 2 e 1/2" - incluso mangueira 20 metros.
Abrigo para mangueira metálico na cor vermelha, contendo mangueira de 20 metros, registro globo
angular de 45°, diâmetro de 63mm, chave para hidrantes, engate rápido e esguicho regulável de 40mm

UN                      4,00         1.805,88            152,18            7.223,52            608,72              7.832,24 o

12 LIMPEZA

CDHU 55.01.020 12.1

Limpeza geral da obra, com remoção de todos os materiais e equipamentos, assim como peças
remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas, acessórios e de todo o entulho, para fora
da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, inclusive
cuidadosamente varridos os seus acessos;

M2               3.432,00                    -                11,73                       -         40.257,36            40.257,36 o

CDHU 05.07.050 12.2 Remoção de entulhos de obra com caçamba metálica; M3                  100,00            101,10              10,05          10.110,00         1.005,00            11.115,00 o

      1.783.134,96       568.622,96         2.351.757,92 

PARTE II - ELÉTRICA
1 Instalação de Quadro de Transferência - Rede Estabilizada

CDHU 37.06.014 1.1 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes m²                           0,24            4.395,21               111,70               1.054,85                 26,81                 1.081,66 o
CDHU 37.20.156 1.2 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço m²                           0,24               500,93                 29,37                  120,22                    7,05                     127,27 o

CPU CPU-ELE-01 1.3 Chave comutadora de transferência, manobra sob carga, tetrapolar, montagem lado a lado, 200A/690V
AC c/ acessórios - fornecimento e instalação

x un                           1,00            4.635,99                 44,00               4.635,99                 44,00                 4.679,99 o

SINAPI 101897 1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

x UN                           2,00               979,81                 48,05               1.959,62                 96,10                 2.055,72 o

CDHU 37.10.010 1.5 Barramento de cobre nu kg                           0,36               108,79                    7,57                     39,16                    2,73                       41,89 o
CDHU 40.20.050 1.6 Sinalizador com lâmpada un                           2,00                 97,86                 33,59                  195,72                 67,18                     262,90 o
CDHU 38.22.130 1.7 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios m                           3,00               132,00                 31,49                  396,00                 94,47                     490,47 o
CDHU 38.06.120 1.8 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios m                           6,00                 76,55                 41,99                  459,30               251,94                     711,24 o
CDHU 38.06.160 1.9 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios m                        12,00               141,58                 62,99               1.698,96               755,88                 2.454,84 o

CDHU 39.26.140 1.10 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      138,00               196,72                 18,90             27.147,36            2.608,20               29.755,56 o

CDHU 39.26.110 1.11 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                        46,00                 96,87                 12,60               4.456,02               579,60                 5.035,62 o

CDHU 39.26.110 1.12 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      113,00                 96,87                 12,60             10.946,31            1.423,80               12.370,11 o

CDHU 39.10.240 1.13 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un                        22,00                 20,91                    6,30                  460,02               138,60                     598,62 o
CDHU 39.10.280 1.14 Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² un                        24,00                 40,38                    8,40                  969,12               201,60                 1.170,72 o

            54.538,65            6.297,96               60.836,61 
2 Substituição de Quadro Elétrico - QL-Zelador

CDHU 04.21.160 2.1 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m²                           0,48                        -                   83,98                           -                   40,31                       40,31 o
CDHU 04.19.080 2.2 Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem m²                           0,48                        -                   41,99                           -                   20,16                       20,16 o
CDHU 04.19.060 2.3 Remoção de disjuntor termomagnético un                        25,00                        -                   10,50                           -                 262,50                     262,50 o

CDHU 37.03.220 2.4 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

x un                           1,00               605,38               155,88                  605,38               155,88                     761,26 o

CPU CPU-ELE-23 2.5 Kit barramento trifásico 150A para 34 disjuntores DIN monopolares, incluindo neutro, terra e suporte
para disjuntores DIN - fornecimento e instalação.

x m                           1,00               613,30                 16,35                  613,30                 16,35                     629,65 o

CDHU 37.13.900 2.6 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A un                           1,00                 76,56                    8,40                     76,56                    8,40                       84,96 o

TOTAL DE PARTE I – CIVIL

TOTAL DE Instalação de Quadro de Transferência - Rede Estabilizada
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SINAPI 93662 2.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

x UN                        12,00                 56,52                    4,79                  678,24                 57,48                     735,72 o

CPU CPU-ELE-15 2.8 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un                           3,00               107,08               207,06                  321,24               621,18                     942,42 o

              2.294,72            1.182,26                 3.476,98 
3 Instalação de Vídeo-porteiro

CDHU 66.02.460 3.1 Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone x cj                           1,00            1.255,78               104,98               1.255,78               104,98                 1.360,76 o
CDHU 39.18.120 3.2 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A m                        40,00                 20,44                    4,62                  817,60               184,80                 1.002,40 o

SINAPI 91863 3.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        15,00                    7,94                    4,66                  119,10                 69,90                     189,00 o

CDHU 38.06.040 3.4 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m                        25,00                 27,26                 25,19                  681,50               629,75                 1.311,25 o
CDHU 40.02.600 3.5 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm un                           2,00                 30,40                 12,60                     60,80                 25,20                       86,00 o
CDHU 04.04.020 3.6 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m²                           1,60                        -                   21,78                           -                   34,85                       34,85 o

CDHU 54.07.130 3.7 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada m²                           1,60                 79,96                    9,46                  127,94                 15,14                     143,08 o

              3.062,72            1.064,62                 4.127,34 
4 Automatização de Portão Pivotante

CPU CPU-ELE-02 4.1 Sistema eletrônico de automatização de portão pivotante, monofásico, 220V - fornecimento e instalação x un                           1,00            2.192,08               372,52               2.192,08               372,52                 2.564,60 o

CPU CPU-ELE-03 4.2 Controle de acesso 433 MHz remoto x un                           8,00                 28,61                    5,34                  228,88                 42,72                     271,60 o
CDHU 40.02.610 4.3 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm un                           2,00                 78,29                 12,60                  156,58                 25,20                     181,78 o

CDHU 39.29.111 4.4 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      100,00                    2,72                    2,10                  272,00               210,00                     482,00 o

SINAPI 91864 4.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                           6,00                 11,35                    5,53                     68,10                 33,18                     101,28 o

CDHU 38.06.060 4.6 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios m                        26,00                 34,30                 29,40                  891,80               764,40                 1.656,20 o
CDHU 04.04.020 4.7 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m²                           0,80                        -                   21,78                           -                   17,42                       17,42 o

CDHU 54.07.130 4.8 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada m²                           0,80                 79,96                    9,46                     63,97                    7,57                       71,54 o

              3.873,41            1.473,01                 5.346,42 
5 Automatização de Portão Deslizante

CDHU 66.02.239 5.1 Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg x cj                           1,00            2.877,00                        -                 2.877,00                        -                   2.877,00 o
CPU CPU-ELE-03 5.2 Controle de acesso 433 MHz remoto x un                           8,00                 28,61                    5,34                  228,88                 42,72                     271,60 o

CDHU 40.02.610 5.3 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm un                           1,00                 78,29                 12,60                     78,29                 12,60                       90,89 o

CDHU 39.29.111 5.4 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      200,00                    2,72                    2,10                  544,00               420,00                     964,00 o

SINAPI 91864 5.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        55,00                 11,35                    5,53                  624,25               304,15                     928,40 o

CDHU 38.06.060 5.6 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios m                           8,00                 34,30                 29,40                  274,40               235,20                     509,60 o
CDHU 04.04.020 5.7 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m²                           2,40                        -                   21,78                           -                   52,27                       52,27 o

CDHU 54.07.130 5.8 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada m²                           2,40                 79,96                    9,46                  191,90                 22,70                     214,60 o

              4.818,72            1.089,64                 5.908,36 
6 Adequação do QGBT

CDHU 37.10.010 6.1 Barramento de cobre nu kg                           3,56               108,79                    7,57                  387,29                 26,95                     414,24 o
CDHU 04.19.030 6.2 Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A un                           1,00                        -                   41,99                           -                   41,99                       41,99 o

CPU CPU-ELE-04 6.3 Disjuntor termomagnético, em caixa moldada, tripolar, capacidade de interrupção de 50 kA @ 415 VAC,
corrente nominal de 400A, ajuste térmico de 280 a 400A.

x un                           2,00            4.060,59                 72,66               8.121,18               145,32                 8.266,50 o

CDHU 39.10.240 6.4 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un                           2,00                 20,91                    6,30                     41,82                 12,60                       54,42 o
CDHU 39.10.200 6.5 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² un                           2,00                 13,32                    6,30                     26,64                 12,60                       39,24 o
CDHU 39.10.250 6.6 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² un                           6,00                 29,10                    8,40                  174,60                 50,40                     225,00 o

SINAPI 93673 6.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

x UN                           1,00                 77,87                 20,62                     77,87                 20,62                       98,49 o

SINAPI 39467 6.8 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

x UN                              3,00                 97,27                        -                    291,81                        -                       291,81 o

              9.121,21               310,48                 9.431,69 

TOTAL DE Automatização de Portão Deslizante

TOTAL DE Adequação do QGBT

TOTAL DE Substituição de Quadro Elétrico - QL-Zelador

TOTAL DE Instalação de Vídeo-porteiro

TOTAL DE Automatização de Portão Pivotante
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7 Alimentação do Quadro de Ar Condicionado QAC-1
CDHU 38.22.130 7.1 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios m                        28,00               132,00                 31,49               3.696,00               881,72                 4.577,72 o
CDHU 38.06.160 7.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios m                           6,00               141,58                 62,99                  849,48               377,94                 1.227,42 o

CDHU 39.26.130 7.3 Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      300,00               154,07                 16,80             46.221,00            5.040,00               51.261,00 o

CDHU 39.26.100 7.4 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      100,00                 78,63                 10,50               7.863,00            1.050,00                 8.913,00 o

CDHU 39.26.110 7.5 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      100,00                 96,87                 12,60               9.687,00            1.260,00               10.947,00 o

CDHU 39.10.240 7.6 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un                           2,00                 20,91                    6,30                     41,82                 12,60                       54,42 o
CDHU 39.10.200 7.7 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² un                           2,00                 13,32                    6,30                     26,64                 12,60                       39,24 o
CDHU 39.10.250 7.8 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² un                           6,00                 29,10                    8,40                  174,60                 50,40                     225,00 o

            68.559,54            8.685,26               77.244,80 
8 Readequação de Iluminação - Térreo

CDHU 04.17.020 8.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un                        14,00                        -                   16,80                           -                 235,20                     235,20 o
CDHU 41.13.200 8.2 Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta x un                        12,00                 98,53                 16,80               1.182,36               201,60                 1.383,96 o

CDHU 41.14.530 8.3 Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas
fluorescentes compactas de 18 W/26 W

x un                           2,00                 56,93                 12,60                  113,86                 25,20                     139,06 o

CDHU 04.20.040 8.4 Remoção de lâmpada un                           4,00                        -                      3,35                           -                   13,40                       13,40 o
CDHU 41.02.580 8.5 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm x un                        18,00                 33,84                    3,35                  609,12                 60,30                     669,42 o
CPU CPU-ELE-05 8.6 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un                        87,00                    3,54                 58,00                  307,98            5.046,00                 5.353,98 o

CDHU 41.02.551 8.7 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W x un                      174,00                 37,23                    3,35               6.478,02               582,90                 7.060,92 o
CPU CPU-ELE-06 8.8 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 16W un                           5,00                    1,95                 56,50                       9,75               282,50                     292,25 o

CPU CPU-ELE-08 8.9 Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho
para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W

x un                           6,00               128,67                 16,80                  772,02               100,80                     872,82 o

CPU CPU-ELE-09 8.10 Luminária retangular de sobrepor com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho
para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W

x un                           1,00               165,01                 21,00                  165,01                 21,00                     186,01 o

CDHU 41.02.541 8.11 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W x un                        26,00                 21,72                    3,35                  564,72                 87,10                     651,82 o
CDHU 39.24.152 8.12 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m                        14,00                    8,87                    6,30                  124,18                 88,20                     212,38 o
CPU CPU-ELE-10 8.13 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un                           7,00                    7,03                    8,40                     49,21                 58,80                     108,01 o
CPU CPU-ELE-11 8.14 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                        14,00                    7,03                    8,40                     98,42               117,60                     216,02 o

CDHU 39.29.111 8.15 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      180,00                    2,72                    2,10                  489,60               378,00                     867,60 o

            10.964,25            7.298,60               18.262,85 
9 Interruptores e Sensores - Pavimento Térreo

CDHU 04.19.120 9.1 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un                        28,00                        -                   16,80                           -                 470,40                     470,40 o

SINAPI 91940 9.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        12,00                    6,33                    9,13                     75,96               109,56                     185,52 o

SINAPI 91981 9.3 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN                        40,00                 28,54                 16,82               1.141,60               672,80                 1.814,40 o

SINAPI 97595 9.4 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN                           2,00               112,93                 15,55                  225,86                 31,10                     256,96 o

SINAPI 91854 9.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        36,00                    4,80                    5,26                  172,80               189,36                     362,16 o

CDHU 38.06.040 9.6 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m                           6,00                 27,26                 25,19                  163,56               151,14                     314,70 o

CDHU 39.29.111 9.7 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      360,00                    2,72                    2,10                  979,20               756,00                 1.735,20 o

              2.758,98            2.380,36                 5.139,34 
10 Tomadas - Pavimento Térreo

CDHU 04.19.120 10.1 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un                        39,00                        -                   16,80                           -                 655,20                     655,20 o

SINAPI 91941 10.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           2,00                    4,93                    5,44                       9,86                 10,88                       20,74 o

SINAPI 91940 10.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           4,00                    6,33                    9,13                     25,32                 36,52                       61,84 o

TOTAL DE Alimentação do Quadro de Ar Condicionado QAC-1

TOTAL DE Readequação de Iluminação - Térreo

TOTAL DE Interruptores e Sensores - Pavimento Térreo
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SINAPI 92000 10.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        24,00                 16,37                 11,18                  392,88               268,32                     661,20 o

SINAPI 91996 10.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        20,00                 17,34                 13,86                  346,80               277,20                     624,00 o

SINAPI 91997 10.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 19,55                 13,85                     19,55                 13,85                       33,40 o

SINAPI 91854 10.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        20,00                    4,80                    5,26                     96,00               105,20                     201,20 o

SINAPI 91863 10.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                           6,00                    7,94                    4,66                     47,64                 27,96                       75,60 o

CDHU 39.29.111 10.9 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      200,00                    2,72                    2,10                  544,00               420,00                     964,00 o

              1.482,05            1.815,13                 3.297,18 
11 Readequação de Iluminação de Emergência  - Térreo

11.1 Iluminação de Emergência

CPU CPU-ELE-12 11.1.1 Luminária de emergência para balizamento de sobrepor completa - fornecimento e instalação x un                           3,00                 24,41                    4,93                     73,23                 14,79                       88,02 o
CPU CPU-ELE-19 11.1.2 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C m                           4,50                    7,35                    5,45                     33,07                 24,53                       57,60 o
CPU CPU-ELE-11 11.1.3 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                           6,00                    7,03                    8,40                     42,18                 50,40                       92,58 o

                 148,48                 89,72                     238,20 
12 Readequação de Iluminação - 1º andar

12.1 Quadros Elétricos

CPU CPU-ELE-15 12.1.1 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un                           1,00               107,08               207,06                  107,08               207,06                     314,14 o
CPU CPU-ELE-16 12.1.2 Remanejamento de circuitos em quadros elétricos un                           1,00                 11,97                 33,97                     11,97                 33,97                       45,94 o

12.2 Perfilados e Eletrocalhas

CDHU 38.07.300 12.2.1 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios m                        25,00                 44,88                 10,50               1.122,00               262,50                 1.384,50 o
12.3 Eletrodutos

SINAPI 91854 12.3.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                        75,00                    4,80                    5,26                  360,00               394,50                     754,50 o

SINAPI 91834 12.3.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                        75,00                    5,41                    4,24                  405,75               318,00                     723,75 o

CDHU 38.06.040 12.3.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios x m                        19,00                 27,26                 25,19                  517,94               478,61                     996,55 o
CDHU 38.06.100 12.3.4 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios x m                           5,00                 57,24                 37,80                  286,20               189,00                     475,20 o

12.4 Fios e Cabos Elétricos

SINAPI 97661 12.4.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M                   1.112,00                    0,16                    0,54                  177,92               600,48                     778,40 o

CDHU 39.29.111 12.4.2 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                   6.461,00                    2,72                    2,10             17.573,92         13.568,10               31.142,02 o

12.5 Luminárias

CDHU 04.17.020 12.5.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un                           5,00                        -                   16,80                           -                   84,00                       84,00 o
CPU CPU-ELE-05 12.5.2 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un                      168,00                    3,54                 58,00                  594,72            9.744,00               10.338,72 o

CPU CPU-ELE-08 12.5.3 Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho
para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W

x un                        15,00               128,67                 16,80               1.930,05               252,00                 2.182,05 o

CDHU 41.02.551 12.5.4 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W x un                      336,00                 37,23                    3,35             12.509,28            1.125,60               13.634,88 o
CDHU 41.02.541 12.5.5 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W x un                        30,00                 21,72                    3,35                  651,60               100,50                     752,10 o
CPU CPU-ELE-10 12.5.6 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un                        15,00                    7,03                    8,40                  105,45               126,00                     231,45 o
CPU CPU-ELE-11 12.5.7 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                      183,00                    7,03                    8,40               1.286,49            1.537,20                 2.823,69 o

CDHU 39.24.152 12.5.8 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m                        22,50                    8,87                    6,30                  199,58               141,75                     341,33 o
12.6 Interruptores

SINAPI 91940 12.6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        23,00                    6,33                    9,13                  145,59               209,99                     355,58 o

CDHU 40.05.180 12.6.2 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa un                        19,00                 30,64                 14,69                  582,16               279,11                     861,27 o

CPU CPU-ELE-17 12.6.3 Interruptor bipolar simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação un                           3,00                 54,78                 32,32                  164,34                 96,96                     261,30 o

12.7 Interruptor e Tomada

TOTAL DE Tomadas - Pavimento Térreo

TOTAL DE Readequação de Iluminação de Emergência  - Térreo
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2 Responsável Município Santos
Data Base (Sinapi e CDHU)

Data

 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 
Fonte UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  Quantidade CÓDIGO ITENS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
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(Selecionar a 
de menor 
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0

 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL Apresentar 
Marca/Modelo

Desonerado

Não Desonerado

SINAPI 91940 12.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        11,00                    6,33                    9,13                     69,63               100,43                     170,06 o

CPU CPU-ELE-18 12.7.2 Interruptor bipolar simples (1 módulo) com tomada (1 módulo) 2P+T 10A, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação

un                        16,00                 42,60                 26,69                  681,60               427,04                 1.108,64 o

12.8 Tomadas

SINAPI 91941 12.8.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           4,00                    4,93                    5,44                     19,72                 21,76                       41,48 o

SINAPI 91940 12.8.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           7,00                    6,33                    9,13                     44,31                 63,91                     108,22 o

SINAPI 91939 12.8.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 10,03                 19,02                     10,03                 19,02                       29,05 o

SINAPI 92000 12.8.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        28,00                 16,37                 11,18                  458,36               313,04                     771,40 o

SINAPI 91996 12.8.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        10,00                 17,34                 13,86                  173,40               138,60                     312,00 o

SINAPI 91997 12.8.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 19,55                 13,85                     19,55                 13,85                       33,40 o

SINAPI 91992 12.8.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 19,90                 20,69                     19,90                 20,69                       40,59 o

CPU CPU-ELE-14 12.8.8 Condulete de alumínio, com tampa para tomada, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários
modelos, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação

un                           7,00                 17,66                 21,00                  123,62               147,00                     270,62 o

SINAPI 91998 12.8.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 11,07                    8,54                     11,07                    8,54                       19,61 o

SINAPI 91994 12.8.10 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           4,00                 12,05                 11,21                     48,20                 44,84                       93,04 o

SINAPI 91995 12.8.11 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           2,00                 14,25                 11,21                     28,50                 22,42                       50,92 o

SINAPI 91947 12.8.12 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           3,00                    5,05                    1,87                     15,15                    5,61                       20,76 o

CDHU 04.19.120 12.8.13 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un                           3,00                        -                   16,80                           -                   50,40                       50,40 o
12.9 Iluminação de Emergência

CPU CPU-ELE-20 12.9.1 Retirada de Luminárias de Emergência com reaproveitamento e reinstalação (realocação) un                        11,00                    9,80                 24,80                  107,80               272,80                     380,60 o
CPU CPU-ELE-12 12.9.2 Luminária de emergência para balizamento de sobrepor completa - fornecimento e instalação x un                           1,00                 24,41                    4,93                     24,41                    4,93                       29,34 o
CPU CPU-ELE-19 12.9.3 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C m                           1,50                    7,35                    5,45                     11,02                    8,18                       19,20 o
CPU CPU-ELE-11 12.9.4 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                        12,00                    7,03                    8,40                     84,36               100,80                     185,16 o

            40.682,67         31.533,19               72.215,86 
13 Readequação de Iluminação - 2º andar

13.1 Quadros Elétricos

CPU CPU-ELE-15 13.1.1 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un                           1,00               107,08               207,06                  107,08               207,06                     314,14 o
CPU CPU-ELE-16 13.1.2 Remanejamento de circuitos em quadros elétricos un                           1,00                 11,97                 33,97                     11,97                 33,97                       45,94 o

13.2 Perfilados e Eletrocalhas

CDHU 38.07.300 13.2.1 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios m                        66,00                 44,88                 10,50               2.962,08               693,00                 3.655,08 o
13.3 Eletrodutos

SINAPI 91854 13.3.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                      118,00                    4,80                    5,26                  566,40               620,68                 1.187,08 o

SINAPI 91834 13.3.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                      119,00                    5,41                    4,24                  643,79               504,56                 1.148,35 o

CDHU 38.06.040 13.3.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios x m                        40,00                 27,26                 25,19               1.090,40            1.007,60                 2.098,00 o
CDHU 38.06.100 13.3.4 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios x m                           4,00                 57,24                 37,80                  228,96               151,20                     380,16 o

13.4 Fios e Cabos Elétricos

SINAPI 97661 13.4.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M                   1.155,00                    0,16                    0,54                  184,80               623,70                     808,50 o

CDHU 39.29.111 13.4.2 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                   8.255,00                    2,72                    2,10             22.453,60         17.335,50               39.789,10 o

13.5 Luminárias

TOTAL DE Readequação de Iluminação - 1º andar
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 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 
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 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL Apresentar 
Marca/Modelo

Desonerado

Não Desonerado

CDHU 04.17.020 13.5.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un                           6,00                        -                   16,80                           -                 100,80                     100,80 o
CPU CPU-ELE-05 13.5.2 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un                      218,00                    3,54                 58,00                  771,72         12.644,00               13.415,72 o

CPU CPU-ELE-08 13.5.3 Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho
para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W

x un                        16,00               128,67                 16,80               2.058,72               268,80                 2.327,52 o

CDHU 41.02.551 13.5.4 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W x un                      436,00                 37,23                    3,35             16.232,28            1.460,60               17.692,88 o
CDHU 41.02.541 13.5.5 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W x un                        32,00                 21,72                    3,35                  695,04               107,20                     802,24 o
CPU CPU-ELE-10 13.5.6 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un                        16,00                    7,03                    8,40                  112,48               134,40                     246,88 o
CPU CPU-ELE-11 13.5.7 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                      234,00                    7,03                    8,40               1.645,02            1.965,60                 3.610,62 o

CDHU 39.24.152 13.5.8 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m                        24,00                    8,87                    6,30                  212,88               151,20                     364,08 o
13.6 Interruptores

SINAPI 91940 13.6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        28,00                    6,33                    9,13                  177,24               255,64                     432,88 o

CDHU 40.05.180 13.6.2 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa un                        27,00                 30,64                 14,69                  827,28               396,63                 1.223,91 o

CPU CPU-ELE-17 13.6.3 Interruptor bipolar simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação un                           4,00                 54,78                 32,32                  219,12               129,28                     348,40 o

13.7 Interruptor e Tomada

SINAPI 91940 13.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        13,00                    6,33                    9,13                     82,29               118,69                     200,98 o

CPU CPU-ELE-18 13.7.2 Interruptor bipolar simples (1 módulo) com tomada (1 módulo) 2P+T 10A, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação

un                        18,00                 42,60                 26,69                  766,80               480,42                 1.247,22 o

13.8 Tomadas

SINAPI 91941 13.8.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           6,00                    4,93                    5,44                     29,58                 32,64                       62,22 o

SINAPI 91940 13.8.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           9,00                    6,33                    9,13                     56,97                 82,17                     139,14 o

SINAPI 91939 13.8.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 10,03                 19,02                     10,03                 19,02                       29,05 o

SINAPI 92000 13.8.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        34,00                 16,37                 11,18                  556,58               380,12                     936,70 o

SINAPI 91996 13.8.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        12,00                 17,34                 13,86                  208,08               166,32                     374,40 o

SINAPI 91997 13.8.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 19,55                 13,85                     19,55                 13,85                       33,40 o

SINAPI 91992 13.8.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 19,90                 20,69                     19,90                 20,69                       40,59 o

CPU CPU-ELE-14 13.8.8 Condulete de alumínio, com tampa para tomada, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários
modelos, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação

un                        13,00                 17,66                 21,00                  229,58               273,00                     502,58 o

SINAPI 91998 13.8.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 11,07                    8,54                     11,07                    8,54                       19,61 o

SINAPI 91994 13.8.10 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           9,00                 12,05                 11,21                  108,45               100,89                     209,34 o

SINAPI 91995 13.8.11 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           3,00                 14,25                 11,21                     42,75                 33,63                       76,38 o

SINAPI 91947 13.8.12 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           4,00                    5,05                    1,87                     20,20                    7,48                       27,68 o

CDHU 04.19.120 13.8.13 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un                           4,00                        -                   16,80                           -                   67,20                       67,20 o
13.9 Iluminação de Emergência

CPU CPU-ELE-20 13.13.1 Retirada de Luminárias de Emergência com reaproveitamento e reinstalação (realocação) un                        14,00                    9,80                 24,80                  137,20               347,20                     484,40 o
CPU CPU-ELE-12 13.13.2 Luminária de emergência para balizamento de sobrepor completa - fornecimento e instalação x un                           1,00                 24,41                    4,93                     24,41                    4,93                       29,34 o
CPU CPU-ELE-19 13.13.3 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C m                           1,50                    7,35                    5,45                     11,02                    8,18                       19,20 o
CPU CPU-ELE-11 13.13.4 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                        15,00                    7,03                    8,40                  105,45               126,00                     231,45 o

            53.640,77         41.082,39               94.723,16 
14 Readequação de Iluminação - 3º andar

14.1 Quadros Elétricos

CPU CPU-ELE-15 14.1.1 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un                           2,00               107,08               207,06                  214,16               414,12                     628,28 o

TOTAL DE Readequação de Iluminação - 2º andar
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CDHU 04.17.160 14.1.2 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar un                           1,00                        -                   21,00                           -                   21,00                       21,00 o

CDHU 37.25.100 14.1.3 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A
até 150A

un                           1,00               488,92                 69,71                  488,92                 69,71                     558,63 o

CDHU 37.13.840 14.1.4 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un                           1,00                 46,34                    8,40                     46,34                    8,40                       54,74 o
14.2 Eletrodutos

SINAPI 91854 14.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                        24,00                    4,80                    5,26                  115,20               126,24                     241,44 o

SINAPI 91834 14.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                        25,00                    5,41                    4,24                  135,25               106,00                     241,25 o

CDHU 38.06.040 14.2.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios x m                           5,00                 27,26                 25,19                  136,30               125,95                     262,25 o
14.3 Fios e Cabos Elétricos

SINAPI 97661 14.3.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M                        10,00                    0,16                    0,54                       1,60                    5,40                         7,00 o

CDHU 39.29.111 14.3.2 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

x m                      200,00                    2,72                    2,10                  544,00               420,00                     964,00 o

14.4 Luminárias

CDHU 04.17.020 14.4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un                        10,00                        -                   16,80                           -                 168,00                     168,00 o
CPU CPU-ELE-05 14.4.2 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un                        59,00                    3,54                 58,00                  208,86            3.422,00                 3.630,86 o

CPU CPU-ELE-07 14.4.3 Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho
para 2 lâmpadas LED tubulares de 18W

x un                           8,00               128,67                 16,80               1.029,36               134,40                 1.163,76 o

CPU CPU-ELE-08 14.4.4 Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho
para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W

x un                           4,00               128,67                 16,80                  514,68                 67,20                     581,88 o

CPU CPU-ELE-21 14.4.5 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 4 x 16W x un                        11,00                    1,95                 97,22                     21,45            1.069,42                 1.090,87 o

CPU CPU-ELE-22 14.4.6 Retrofit de luminárias circulares e arandelas tipo PL - limpeza, instalação de soquete base E27 e
instalação de 02 lâmpadas LED Bulbo de 9W, 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1.200 lm

x un                           6,00                 39,43                 60,93                  236,58               365,58                     602,16 o

CDHU 41.02.551 14.4.7 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W x un                      134,00                 37,23                    3,35               4.988,82               448,90                 5.437,72 o
CDHU 41.02.541 14.4.8 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W x un                        52,00                 21,72                    3,35               1.129,44               174,20                 1.303,64 o
CPU CPU-ELE-10 14.4.9 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un                        12,00                    7,03                    8,40                     84,36               100,80                     185,16 o
CPU CPU-ELE-11 14.4.10 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                        82,00                    7,03                    8,40                  576,46               688,80                 1.265,26 o

CDHU 39.24.152 14.4.11 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m                        18,00                    8,87                    6,30                  159,66               113,40                     273,06 o
CDHU 04.19.120 14.4.12 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un                           1,00                        -                   16,80                           -                   16,80                       16,80 o

14.5 Interruptores

SINAPI 91940 14.5.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           6,00                    6,33                    9,13                     37,98                 54,78                       92,76 o

CDHU 40.05.180 14.5.2 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa un                        12,00                 30,64                 14,69                  367,68               176,28                     543,96 o
CDHU 40.05.170 14.5.3 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa un                           2,00                 42,66                 14,69                     85,32                 29,38                     114,70 o
CDHU 40.20.120 14.5.4 Espelho Cego 4" x 2" un                           1,00                    2,98                    1,34                       2,98                    1,34                         4,32 o

14.6 Interruptor e Tomada

SINAPI 91940 14.6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                    6,33                    9,13                       6,33                    9,13                       15,46 o

CPU CPU-ELE-18 14.6.2 Interruptor bipolar simples (1 módulo) com tomada (1 módulo) 2P+T 10A, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação

un                           6,00                 42,60                 26,69                  255,60               160,14                     415,74 o

14.7 Tomadas

SINAPI 91940 14.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           2,00                    6,33                    9,13                     12,66                 18,26                       30,92 o

SINAPI 91939 14.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 10,03                 19,02                     10,03                 19,02                       29,05 o

SINAPI 92000 14.7.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        11,00                 16,37                 11,18                  180,07               122,98                     303,05 o

SINAPI 91996 14.7.4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        10,00                 17,34                 13,86                  173,40               138,60                     312,00 o

SINAPI 91992 14.7.5 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           3,00                 19,90                 20,69                     59,70                 62,07                     121,77 o

SINAPI 91998 14.7.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           2,00                 11,07                    8,54                     22,14                 17,08                       39,22 o
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SINAPI 91994 14.7.7 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           3,00                 12,05                 11,21                     36,15                 33,63                       69,78 o

SINAPI 92002 14.7.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 23,32                 20,16                     23,32                 20,16                       43,48 o

SINAPI 91991 14.7.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                 16,81                 18,04                     16,81                 18,04                       34,85 o

SINAPI 91951 14.7.10 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           2,00                    9,16                    2,21                     18,32                    4,42                       22,74 o

SINAPI 91950 14.7.11 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           4,00                    9,45                    3,11                     37,80                 12,44                       50,24 o

SINAPI 91949 14.7.12 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           1,00                    9,92                    4,61                       9,92                    4,61                       14,53 o

CPU CPU-ELE-14 14.7.13 Condulete de alumínio, com tampa para tomada, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários
modelos, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação

un                           2,00                 17,66                 21,00                     35,32                 42,00                       77,32 o

SINAPI 91994 14.7.14 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           2,00                 12,05                 11,21                     24,10                 22,42                       46,52 o

14.8 Iluminação de Emergência

CPU CPU-ELE-20 14.8.1 Retirada de Luminárias de Emergência com reaproveitamento e reinstalação (realocação) un                           9,00                    9,80                 24,80                     88,20               223,20                     311,40 o
CPU CPU-ELE-13 14.8.2 Luminária de emergência para aclaramento de sobrepor completa - fornecimento e instalação un                           1,00                 24,41                    4,93                     24,41                    4,93                       29,34 o
CPU CPU-ELE-11 14.8.3 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un                        10,00                    7,03                    8,40                     70,30                 84,00                     154,30 o

            12.229,98            9.345,23               21.575,21 
15 Iluminação e Aterramento no poço do elevador

CDHU 38.06.040 15.1 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m                        15,00                 27,26                 25,19                  408,90               377,85                     786,75 o
CPU CPU-ELE-33 15.2 interruptor bipolar simples em condulete un                           1,00                 44,58                 35,69                     44,58                 35,69                       80,27 o

CDHU 41.14.530 15.3 luminária tartaruga un                           4,00                 56,93                 12,60                  227,72                 50,40                     278,12 o
CDHU 41.02.580 15.4 lâmpada bulboled 12W un                           4,00                 33,84                    3,35                  135,36                 13,40                     148,76 o

CDHU 39.29.111 15.5 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

m                        75,00                    2,72                    2,10                  204,00               157,50                     361,50 o

CDHU 42.05.120 15.6 conector de aterramento un                           2,00                 27,09                    4,20                     54,18                    8,40                       62,58 o
CPU CPU-ELE-34 15.7 Aterramento dos trilhos do elevador m                           2,00                 73,16                 21,00                  146,32                 42,00                     188,32 o
CPU CPU-ELE-35 15.8 Tomada 10A em condulete un                           1,00                 25,18                 33,60                     25,18                 33,60                       58,78 o

              1.246,24               718,84                 1.965,08 
16 Sistema de Som do 1º andar

CDHU 38.01.040 16.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m                        63,00                    6,55                 21,00                  412,65            1.323,00                 1.735,65 o

SINAPI 91854 16.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        19,00                    4,80                    5,26                     91,20                 99,94                     191,14 o

CDHU 39.30.010 16.3 Fiação de som 1,5mm2 m                      142,00                    4,80                 10,50                  681,60            1.491,00                 2.172,60 o
CDHU 40.07.010 16.4 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un                           3,00                    3,45                 10,50                     10,35                 31,50                       41,85 o
CDHU 40.07.020 16.5 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un                           2,00                    7,62                 10,50                     15,24                 21,00                       36,24 o
CDHU 40.20.120 16.6 Placa de 4´ x 2´ un                           3,00                    2,98                    1,34                       8,94                    4,02                       12,96 o

              1.219,98            2.970,46                 4.190,44 
17 Sistema de Som do 2º andar

CDHU 38.01.040 17.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m                        87,00                    6,55                 21,00                  569,85            1.827,00                 2.396,85 o

SINAPI 91854 17.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        23,00                    4,80                    5,26                  110,40               120,98                     231,38 o

CDHU 39.30.010 17.3 Fiação de som 1,5mm2 m                      164,00                    4,80                 10,50                  787,20            1.722,00                 2.509,20 o
CDHU 40.07.010 17.4 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un                           4,00                    3,45                 10,50                     13,80                 42,00                       55,80 o
CDHU 40.07.020 17.5 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un                           2,00                    7,62                 10,50                     15,24                 21,00                       36,24 o
CDHU 40.20.120 17.6 Espelho cego 4x2" un                           4,00                    2,98                    1,34                     11,92                    5,36                       17,28 o

              1.508,41            3.738,34                 5.246,75 
18 Readequação do SDAI

CPU CPU-ELE-25 18.1 Remanejar Quadro SDAI un                           1,00                        -                 142,72                           -                 142,72                     142,72 o
CDHU 38.06.040 18.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m                        18,00                 27,26                 25,19                  490,68               453,42                     944,10 o
CPU CPU-ELE-26 18.3 Remanejar eletroduto AG  Ø3/4" m                           9,00                 27,26                 46,19                  245,34               415,71                     661,05 o

TOTAL DE Readequação de Iluminação - 3º andar

TOTAL DE Iluminação e Aterramento no poço do elevador

TOTAL DE Sistema de Som do 1º andar

TOTAL DE Sistema de Som do 2º andar
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CPU CPU-ELE-27 18.4 Remanejamento de botoeira de alarme e sirene (retirada e reinstalação) pç                           6,00               189,58                 29,40               1.137,48               176,40                 1.313,88 o

CDHU 39.29.110 18.5 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

m                      130,00                    1,77                    1,68                  230,10               218,40                     448,50 o

CDHU 39.30.010 18.6 Fiação paralela m                        60,00                    4,80                 10,50                  288,00               630,00                     918,00 o

CDHU 97.02.193 18.7 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de
alarme, detecção e extinção de incêndio

un                           4,00                    9,47                    5,39                     37,88                 21,56                       59,44 o

              2.429,48            2.058,21                 4.487,69 
19 Readequação do Sistema de bomba de incêndio

CPU CPU-ELE-28 19.1 Quadro da bomba de incêndio un                           1,00            2.226,21               160,68               2.226,21               160,68                 2.386,89 o
CDHU 38.06.040 19.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m                        16,00                 27,26                 25,19                  436,16               403,04                     839,20 o

CDHU 39.29.110 19.3 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

m                      470,00                    1,77                    1,68                  831,90               789,60                 1.621,50 o

CDHU 50.05.492 19.4 Sinalizador audiovisual de advertência pç                           1,00               168,68                 10,50                  168,68                 10,50                     179,18 o
CPU CPU-ELE-27 19.5 Remanejamento de botoeira de alarme e sirene (retirada e reinstalação) pç                           3,00               189,58                 29,40                  568,74                 88,20                     656,94 o

CDHU 97.02.194 19.6 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de
combate à incêndio e alarme

un                           8,00                    6,11                    5,39                     48,88                 43,12                       92,00 o

              4.280,57            1.495,14                 5.775,71 
20 Sistema de eletroímãs para porta cota-fogo

CPU CPU-ELE-29 20.1 Central destravadora de eletroímãs pç                           1,00               943,49                 72,66                  943,49                 72,66                 1.016,15 o
CDHU 50.05.022 20.2 Eletroímãs para portas cortafogo 24Vcc pç                           4,00               234,86                 33,59                  939,44               134,36                 1.073,80 o
CDHU 38.06.040 20.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m                        30,00                 27,26                 25,19                  817,80               755,70                 1.573,50 o
CDHU 01.23.254 20.4 Furação em piso pç                           3,00               193,46                        -                    580,38                        -                       580,38 o
CPU CPU-ELE-30 20.5 Baterias VRLA 12V 9AH pç                           2,00               266,42                 21,34                  532,84                 42,68                     575,52 o

CDHU 37.02.020 20.6 Caixa metálica para baterias pç                           1,00                 73,96                 62,99                     73,96                 62,99                     136,95 o

              3.887,91            1.068,39                 4.956,30 
21 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e Aterramento

CDHU 39.04.070 21.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² m                      130,00                 29,76                    6,30               3.868,80               819,00                 4.687,80 o
CDHU 39.04.080 21.2 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m                        30,00                 45,96                    8,40               1.378,80               252,00                 1.630,80 o
CDHU 42.02.010 21.3 Substituição de isoladores de SPDA pç                      185,00                    5,88                 10,50               1.087,80            1.942,50                 3.030,30 o
CDHU 42.02.080 21.4 Substituição de isoladores de SPDA para calhetão pç                        38,00                 14,00                 10,50                  532,00               399,00                     931,00 o
CDHU 42.05.100 21.5 Caixa de inspeção suspensa un                           4,00                 19,22                 41,99                     76,88               167,96                     244,84 o

SINAPI 95731 21.6 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m                           6,00                    7,68                    5,07                     46,08                 30,42                       76,50 o

CDHU 38.06.060 21.7 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios m                        25,00                 34,30                 29,40                  857,50               735,00                 1.592,50 o
CDHU 42.05.120 21.8 Conector de emenda em latão com 4 parafusos para cabo até 50mm2 un                           5,00                 27,09                    4,20                  135,45                 21,00                     156,45 o
CDHU 42.05.110 21.9 grampo de aterramento duplo para haste reforcado un                        11,00                 21,73                    4,20                  239,03                 46,20                     285,23 o
SINAPI 96985 21.10 Haste de aterramento Ø5/8"X2,4M ALTA CAMADA PÇ                           5,00                 88,61                    9,17                  443,05                 45,85                     488,90 o
CDHU 42.05.310 21.11 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm pç                           5,00                 22,35                 10,50                  111,75                 52,50                     164,25 o
CDHU 42.05.300 21.12 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado pç                           5,00                 50,71                    2,10                  253,55                 10,50                     264,05 o
CPU CPU-ELE-31 21.13 Conector estrutural Paratec un                        11,00                 77,20                 37,05                  849,20               407,55                 1.256,75 o

CDHU 42.05.380 21.14 Caixa de equipotencialização com barramento e terminais un                           1,00               401,71                 41,99                  401,71                 41,99                     443,70 o
CDHU 39.21.060 21.15 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m                        30,00                 14,46                    3,78                  433,80               113,40                     547,20 o
CPU CPU-ELE-32 21.16 Laudo de SPDA un                           1,00                        -              1.024,00                           -              1.024,00                 1.024,00 o

            10.715,40            6.108,87               16.824,27 
         293.464,14       131.806,10             425.270,24 

PARTE III - DADOS
1 INFRAESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CDHU 38.21.110 1.2 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M                      258,00                 56,02                 21,00             14.453,16            5.418,00               19.871,16 o
CDHU 38.21.920 1.2 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M                      102,00                 71,92                 21,00               7.335,84            2.142,00                 9.477,84 o
CDHU 38.21.940 1.2 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M                      162,00               105,59                 21,00             17.105,58            3.402,00               20.507,58 o
CDHU 38.06.040 1.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M                      165,00                 27,26                 25,19               4.497,90            4.156,35                 8.654,25 o
CDHU 38.06.120 1.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios M                        42,00                 76,55                 41,99               3.215,10            1.763,58                 4.978,68 o

TOTAL DE Sistema de eletroímãs para porta cota-fogo

TOTAL DE Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e Aterramento

TOTAL DE Readequação do SDAI

TOTAL DE Readequação do Sistema de bomba de incêndio

TOTAL DE PARTE II - ELÉTRICA
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CDHU 38.06.160 1.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios M                        33,00               141,58                 62,99               4.672,14            2.078,67                 6.750,81 o
CPU CPU-DD 01 1.4 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2´ - fornecimento e instalação M                        84,00                 28,72                 12,83               2.412,48            1.077,72                 3.490,20 o

CDHU 69.03.310 1.4 Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8
alojamentos para telefonia e dados

UN                           7,00               165,32                 16,80               1.157,24               117,60                 1.274,84 o

CPU CPU-DD 02 1.6 Furação de  2 ½" para passagem de cabeamentos entre pavimentos un                           5,00                 30,23                 88,19                  151,15               440,95                     592,10 o
CPU CPU-DD 03 1.6 Furação de  3" para passagem de cabeamentos entre pavimentos un                           3,00                 43,87               128,00                  131,61               384,00                     515,61 o

CDHU 38.07.700 1.7 Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios M                        42,00                 65,21                 12,60               2.738,82               529,20                 3.268,02 o
CDHU 40.06.040 1.8 Condulete metálico de 3/4´ CJ                      111,00                 13,94                 21,00               1.547,34            2.331,00                 3.878,34 o
CDHU 40.20.120 1.8 Placa de 4´ x 2´ UN                      111,00                    2,98                    1,34                  330,78               148,74                     479,52 o
CDHU 38.13.016 1.8 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M                      320,00                 10,61                    1,68               3.395,20               537,60                 3.932,80 o

SINAPI 91939 1.8.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        25,00                 10,03                 19,02                  250,75               475,50                     726,25 o

SINAPI 91940 1.8.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                           5,00                    6,33                    9,13                     31,65                 45,65                       77,30 o

SINAPI 91941 1.8.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        30,00                    4,93                    5,44                  147,90               163,20                     311,10 o

            63.574,64         25.211,76               88.786,40 

2 ELÉTRICA PROTEGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CDHU 04.18.370 1.11 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M                   4.760,00                        -                      2,52                           -           11.995,20               11.995,20 o
CDHU 04.19.120 1.11 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN                      345,00                        -                   16,80                           -              5.796,00                 5.796,00 o

CDHU 37.04.250 2.2.1 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

UN                           1,00               562,89                 93,53                  562,89                 93,53                     656,42 o

CPU CPU-DD 04 2.2.2 Barramento trifásico 150A para 16 disjuntores DIN monopolares un                           1,00               597,71                 16,35                  597,71                 16,35                     614,06 o

CDHU 37.04.260 2.2.1 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

UN                           3,00               651,68                 93,53               1.955,04               280,59                 2.235,63 o

CPU CPU-DD 05 2.2.2 Barramento trifásico 150A para 24 disjuntores DIN monopolares m                           3,00               738,04                 16,35               2.214,12                 49,05                 2.263,17 o
CDHU 37.13.800 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN                        38,00                 12,10                    8,40                  459,80               319,20                     779,00 o
CDHU 37.13.840 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN                           8,00                 46,34                    8,40                  370,72                 67,20                     437,92 o
CDHU 37.13.890 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN                           4,00                 67,19                    8,40                  268,76                 33,60                     302,36 o
CDHU 37.13.900 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN                           4,00                 76,56                    8,40                  306,24                 33,60                     339,84 o
CDHU 39.10.050 2.2.4.1 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN                      150,00                    0,87                    3,36                  130,50               504,00                     634,50 o
CDHU 39.10.060 2.2.4.1 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN                        30,00                    5,42                    6,30                  162,60               189,00                     351,60 o
CDHU 39.10.080 2.2.4.1 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN                        30,00                    7,69                    6,30                  230,70               189,00                     419,70 o

CDHU 39.29.111 2.2.4 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de
fumaça e gases

M                   6.800,00                    2,72                    2,10             18.496,00         14.280,00               32.776,00 o

CDHU 39.26.050 2.2.4 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

M                      320,00                 12,26                    3,36               3.923,20            1.075,20                 4.998,40 o

CDHU 39.26.060 2.2.4 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

M                      295,00                 18,14                    3,78               5.351,30            1.115,10                 6.466,40 o

SINAPI 91996 2.2.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                      468,00                 17,34                 13,86               8.115,12            6.486,48               14.601,60 o

SINAPI 91997 2.2.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                        25,00                 19,55                 13,85                  488,75               346,25                     835,00 o

CPU CPU-DD 06 2.3 Identificação e etiquetagem de cabeamento / tomada un                      350,00                        -                   17,50                           -              6.125,00                 6.125,00 o

            43.633,45         48.994,35               92.627,80 

3 REDE DE DADOS E TELEFÔNIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CDHU 04.18.370 1.11 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M                11.040,00                        -                      2,52                           -           27.820,80               27.820,80 o
CDHU 39.18.126 3.1.3 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M                13.800,00                    4,03                    4,62             55.614,00         63.756,00             119.370,00 o
CDHU 39.27.010 3.2.1 Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M                      320,00                    5,48                    2,10               1.753,60               672,00                 2.425,60 o
CDHU 66.20.150 3.1.7 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN                        39,00                 18,55                 11,83                  723,45               461,37                 1.184,82 o
CDHU 69.03.340 3.1.4 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN                      303,00                 36,89                    6,30             11.177,67            1.908,90               13.086,57 o

TOTAL DE INFRAESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL DE ELÉTRICA PROTEGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Página 16 de 17



Anexo_K_Planilha_Orçamentária_Civil_Elétrica_Dados.xlsx

2 Responsável Município Santos
Data Base (Sinapi e CDHU)

Data

 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 
Fonte UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  Quantidade CÓDIGO ITENS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Reforma do Fórum de Santos

Janeiro/22 e 185
Encargos 

(Selecionar a 
de menor 

Custo Total)

0

 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL Apresentar 
Marca/Modelo

Desonerado

Não Desonerado

CDHU 69.08.010 3.2.4 Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras UN                           1,00               688,98                 48,22                  688,98                 48,22                     737,20 o
CPU CPU-DD 07 3.2.3 Distribuidor interno óptico - 1 U até 24 portas LC Duplex (48 fibras) - fornecimento e instalação un                           1,00               961,25                 83,20                  961,25                 83,20                 1.044,45 o
CPU CPU-DD 08 3.2.5 Distribuidor interno óptico - 1 U até 06 portas LC Duplex (12 fibras) un                           3,00               410,92                 35,66               1.232,76               106,98                 1.339,74 o

CDHU 69.09.250 3.1.5 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN                      303,00                 50,04                    8,40             15.162,12            2.545,20               17.707,32 o
CDHU 69.09.250 3.1.5 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN                      303,00                 50,04                    8,40             15.162,12            2.545,20               17.707,32 o
CDHU 69.09.260 3.1.6 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN                        17,00               713,62                 33,59             12.131,54               571,03               12.702,57 o
CPU CPU-DD 09 3.3.2 Voice panel de 1 U, com 30 portas padrão RJ45 - categoria 3 un                           9,00               658,27                 29,06               5.924,43               261,54                 6.185,97 o

CDHU 69.20.140 3.3.3 Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 UN                           8,00                 20,25                 14,69                  162,00               117,52                     279,52 o
CPU CPU-DD 10 5.2.3 Revisão quadro de telefonia de entrada (DG), com troca de blocos de conexão un                           3,00                 79,80               241,20                  239,40               723,60                     963,00 o

CDHU 69.20.180 3.2.2 Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m UN                        36,00               212,06                    9,64               7.634,16               347,04                 7.981,20 o
CPU CPU-DD 11 4.3 Remanejamento de instalações de rede de dados e de comunicações (rack para rack) un                           3,00               234,16               217,98                  702,48               653,94                 1.356,42 o
CPU CPU-DD 12 3.1.2 Rack aberto (tipo coluna) de piso, padrão metálico, 19 x 40 U's un                           4,00               327,55               181,65               1.310,20               726,60                 2.036,80 o

CDHU 69.20.200 8.2.11 Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm UN                           8,00                 77,28                    6,29                  618,24                 50,32                     668,56 o
CDHU 69.20.240 8.2.12 Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN                           8,00                 95,16                    1,68                  761,28                 13,44                     774,72 o

SINAPI 98269 3.3.1 CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M                      130,00                 30,13                    4,13               3.916,90               536,90                 4.453,80 o

CPU CPU-DD 06 3.8 Identificação e etiquetagem de cabeamento / tomada un                      150,00                        -                   17,50                           -              2.625,00                 2.625,00 o
CPU CPU-DD 13 3.9 Fusão, teste e certificação de cabeamento de fibra óptica un                        18,00               320,00               113,00               5.760,00            2.034,00                 7.794,00 o
CPU CPU-DD 14 3.9 Teste e certificação de cabeamento de rede de dados CAT 6 un                      319,00                        -                   49,00                           -           15.631,00               15.631,00 o

         141.636,58       124.239,80             265.876,38 

         248.844,67       198.445,91             447.290,58 

           2.336.273,77         1.069.624,02               3.405.897,79 

                         19,89  %               464.794,86            212.798,58 

     2.801.068,63   1.282.422,60 

      1.888.777,97       210.266,78         2.099.044,75 

         304.659,67         25.621,18             330.280,85 

     4.994.506,27   1.518.310,56 TOTAL DO ORÇAMENTO COM AR CONDICIONADO E ELEVADOR COM BDI 6.512.816,83

TOTAL COM BDI

PARTE IV - AR CONDICIONADO
TOTAL COM BDI

PARTE V - ELEVADOR

TOTAL DE PARTE III - DADOS

83,41%
TOTAL

TOTAL SEM B.D.I.

4.083.491,23TOTAL DO ORÇAMENTO SEM AR CONDICIONADO E ELEVADOR COM BDI

16,59%
677.593,44

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E REFORMA (O)

TOTAL DE REDE DE DADOS E TELEFÔNIA - FORNECIMENTO E INSTALA
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CPU

Código da CPU Mão de Obra

CPU 1
3,34

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Locação de andaimes - 10m de altura, 4 plataformas de piso, 
1,5m de largura, com rodas com travas

MERCADO 0 dia 6,00 67,8 0

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,20 1,336 3,344

Código da CPU Mão de Obra
CPU 2 7,7

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Lavagem das fachadas com hidrojateamento MERCADO 0 m² 1,00 1,22 6,38

88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

SINAPI Composição M2 1,00 2,02 1,32

Código da CPU Mão de Obra
CPU 3 44,07

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
SINAPI Composição M2 1,00 3,41 7,08

88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

SINAPI Composição M2 1,00 2,02 1,32

96128
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

SINAPI Composição M2 1,00 12,98 18,41

95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS 

COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

SINAPI Composição M2 2,00 15,78 17,26

Código da CPU Mão de Obra
CPU 4 58,67

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
SINAPI Composição M2 1,00 3,41 7,08

88412
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

SINAPI Composição M2 1,00 1,83 0,68

96133
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

SINAPI Composição M2 2,00 36,68 48,92

88417

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 

AF_06/2014

SINAPI Composição M2 1,00 12,17 1,99

Código da CPU Mão de Obra
CPU 5 222,57

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI Composição M2 1,00 0,91 2,55

87871

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE 
CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI Composição M2 1,00 9,67 3,92

87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
SINAPI Composição M3 1,00 355,03 184,25

102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
SINAPI Composição M2 1,00 18,1 11,02

96129
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

SINAPI Composição M2 1,00 13,82 20,83

Código da CPU Mão de Obra
CPU 6 100,75

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI Composição M3 0,30 11,751 28,605

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,20 1,336 3,344

98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_06/2018
SINAPI Composição M2 1,00 23,12 22,32

Impermeabilização de laje m² 137,1

C
o
m
p
o

d
a
 

Tratamento paredes internas de fachada m² 397,53

C
o
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p
o
s
i
ç
ã
o
 

d
a
 
C
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U

Descrição da CPU Unidade Material

Tratamento laje da marquise m² 54,09
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o
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o
s
i
ç
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d
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C
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Descrição da CPU Unidade Material

Tratamento paredes externas - fachadas com pintura m² 34,19
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o
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C
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U

Descrição da CPU Unidade Material

Tratamento paredes externas das fachadas do edifício - fachadas com massa raspada m² 3,24
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Descrição da CPU Unidade Material

Material

69,14

Descrição da CPU Unidade Material

Fornecimento e instalação de andaimes (com montagem e desmontagem);

Descrição da CPU

C
o
m
p
o
s
i

ç
ã
o
 
d
a
 

C
P
U

Unidade

dia

CPU



CPU

98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI Composição M2 1,00 74,79 22,57

87747

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI Composição M2 1,00 26,1 23,91

Código da CPU Mão de Obra

CPU 7
46,77

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI Composição M2 1,00 0,91 2,55

98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

SINAPI Composição M2 1,00 29,87 20,98

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI Composição M2 1,00 2,51 3,92

87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SINAPI Composição M2 1,00 17,32 19,32

Código da CPU Mão de Obra
CPU 8 215,65

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SINAPI Composição M2 1,00 3,51 9,33

97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI Composição M3 1,00 39,17 95,35

87747

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI Composição M2 1,00 26,1 23,91

98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI Composição M2 1,00 74,79 22,57

98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

AF_06/2018
SINAPI Composição M2 2,00 33,3 29,46

101091
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 

EXTERNOS. AF_05/2020
SINAPI Composição M2 1,00 94,97 35,03

Código da CPU Mão de Obra
CPU 9 8,36

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,50 3,34 8,36

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
SINAPI Insumo 310ML 0,30 10,473 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-01 44

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 1,00 6,82 21,34

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 7,495

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,50 3,41 15,16

MERCADO
Chave comutadora de transferência, manobra sob carga, 

tetrapolar, montagem lado a lado, 400A/690V AC MERCADO Insumo Unidade 1,00 3789,72 0

MERCADO Barramento tetrapolar, com capa MERCADO Insumo Unidade 1,00 697,04 0
MERCADO Capa protetora dos terminais de entrada MERCADO Insumo Unidade 1,00 135,59 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-02 372,52

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 8,00 54,56 170,72

Sistema eletrônico de automatização de portão pivotante, monofásico, 220V - fornecimento e instalação un 2192,08

C

Chave comutadora de transferência, manobra sob carga, tetrapolar, montagem lado a lado, 200A/690V 
AC c/ acessórios - fornecimento e instalação

un 4635,99
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Descrição da CPU Unidade Material

Vedação de contorno de esquadrias e junções de pingadeiras m 13,81
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U

Descrição da CPU Unidade Material

Reexecução do piso lateral de acesso ao estacionamento e do piso do corredor dos fundos m² 271,84
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C
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U

Descrição da CPU Unidade Material

Tratamento de umidade ascendente por capilaridade (parede interna da rampa de entrada e paredes 
externas do corredor lateral e corredor dos fundos)

m² 50,61
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Descrição da CPU Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material

CPU



CPU

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 8,00 54,56 119,92

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 4,00 27,2 81,88

MERCADO
Kit motor pivotante duplo c/ acessórios para portão com 

folhas 2,5 m
MERCADO Insumo Unidade 1,00 2055,76 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-03 5,34

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,25 1,705 5,335

MERCADO Controle de acesso 433 MHz MERCADO Insumo Unidade 1,00 26,90 0,00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-04 72,66

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 2,00 13,64 42,68

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 2,00 13,64 29,98

MERCADO

Disjuntor termomagnético, em caixa moldada, tripolar, 
aplicação em distribuição, capacidade de interrupção de 50 
kA @ 415 VAC,  corrente nominal de 400A, magnético fixo, 

ajuste térmico de 280 a 400A, garantia mínima do fabricante 
de 18 meses. Ref.: EasyPact CVS400N da Schneider Electric ou 

equivalente.

MERCADO Insumo Unidade 1,00 4033,31 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-05 58,00

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 

piso ou parede
CDHU Composição UN 1,00 0 16,8

04.20.040 Remoção de lâmpada CDHU Composição UN 2,00 0 6,7
04.21.200 Remoção de reator para lâmpada CDHU Composição UN 1,00 0 14,69

99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
SINAPI Composição M2 0,32 0,512 0,4928

39.29.110
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases
CDHU Composição M 1,50 2,655 2,52

41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos 

em teto, piso ou parede
CDHU Composição UN 1,00 0,37 16,8

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-06 56,50

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 

piso ou parede
CDHU Composição UN 1,00 0 16,8

04.20.040 Remoção de lâmpada CDHU Composição UN 2,00 0 6,7
04.21.200 Remoção de reator para lâmpada CDHU Composição UN 1,00 0 14,69

99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
SINAPI Composição M2 0,16 0,256 0,2464

39.29.110
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases
CDHU Composição M 0,75 1,3275 1,26

41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos 

em teto, piso ou parede
CDHU Composição UN 1,00 0,37 16,8

0 0 0 0 0 0

Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 16W un 1,95

C
o
m
p
o
s
i
ç
ã
o

C
P
U

Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un 3,54
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Descrição da CPU Unidade Material

Disjuntor termomagnético, em caixa moldada, tripolar, capacidade de interrupção de 50 kA @ 415 VAC,  
corrente nominal de 400A, ajuste térmico de 280 a 400A.

un 4060,59
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Descrição da CPU Unidade Material

Controle de acesso 433 MHz remoto un 28,61
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Descrição da CPU Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material

CPU



CPU

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-07 16,80

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

41.14.560
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas 

parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 
W/54 W

CDHU Composição UN 1,00 128,67 16,80

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-08 16,80

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

41.14.560
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas 

parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 
W/54 W

CDHU Composição UN 1,00 128,67 16,80

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-09 21,00

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

41.14.620
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com 

refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 
tubulares 28 W/54 W

CDHU Composição UN 1,00 165,01 21,00

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-10 8,4

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V CDHU Composição UN 1,00 7,03 8,4

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-11 8,4

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V CDHU Composição UN 1,00 7,03 8,4

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 7,03
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Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un 7,03
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Descrição da CPU Unidade Material

Luminária retangular de sobrepor com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 
para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W

un 165,01
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Descrição da CPU Unidade Material

Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 
para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W

un 128,67
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Descrição da CPU Unidade Material

Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 
para 2 lâmpadas LED tubulares de 18W

un 128,67
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Descrição da CPU Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material

CPU



CPU

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-12 4,93

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

SINAPI Composição UN 1,00 24,41 4,93

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-13 4,93

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

SINAPI Composição UN 1,00 24,41 4,93

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-14 21,00

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CDHU Composição CJ 1,00 13,94 21,00

39352
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA 

HEXAGONAL
SINAPI Insumo UN    1,00 3,72 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-15 207,06

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 2,00 13,64 42,68

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 2,00 13,64 29,98

39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² CDHU Composição UN 40,00 34,8 134,4

MERCADO
Placa de identificação de quadro elétrico tipo "Raio Cortado" 

conforme NBR 5410
MERCADO Insumo un 1,00 11,7 0

MERCADO Placa acrílica de identificação de quadro MERCADO Insumo un 1,00 6,42 0
MERCADO Conjunto de etiquetas de identificação de circuitos MERCADO Insumo un 1,00 26,88 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-16 33,97

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,75 5,115 16,005

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,75 5,115 11,2425

Remanejamento de circuitos em quadros elétricos un 11,97
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Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un 107,08
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Descrição da CPU Unidade Material

Condulete de alumínio, com tampa para tomada, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários 
modelos, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação

un 17,66

C
o
m
p
o
s
i
ç
ã
o
 

d
a
 
C
P
U

Descrição da CPU Unidade Material

Luminária de emergência para aclaramento de sobrepor completa - fornecimento e instalação un 24,41
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Descrição da CPU Unidade Material

Luminária de emergência para balizamento de sobrepor completa - fornecimento e instalação un 24,41
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Descrição da CPU Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material

CPU



CPU

39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² CDHU Composição UN 2,00 1,74 6,72
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-17 32,32

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

91980
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017

SINAPI Composição UN 2,00 46,5 28,34

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI Composição UN 1,00 5,3 2,64

40.20.120 Placa de 4´ x 2´ CDHU Composição UN 1,00 2,98 1,34
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-18 26,69

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

91980
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017

SINAPI Composição UN 1,00 23,25 14,17

91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SINAPI Composição UN 1,00 11,07 8,54

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI Composição UN 1,00 5,3 2,64

40.20.120 Placa de 4´ x 2´ CDHU Composição UN 1,00 2,98 1,34
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-19 5,45

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,15 1,023 3,201

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,15 1,023 2,2485

MERCADO
Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500V - 

isolação PP 70° C, baixa emissão de
fumaça, gases tóxicos e corrosivos;

MERCADO Insumo m 1,02 5,3 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-20 24,8

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Remoção da luminária

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,20 1,364 4,268

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,364 2,998

Limpeza da luminária

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,364 2,998

Reinstalação
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,40 2,728 8,536

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,40 2,728 5,996

Retirada de Luminárias de Emergência com reaproveitamento e reinstalação (realocação) un 9,8
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Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C m 7,35
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Descrição da CPU Unidade Material

Interruptor bipolar simples (1 módulo) com tomada (1 módulo) 2P+T  10A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação

un 42,6
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Descrição da CPU Unidade Material

Interruptor bipolar simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
un 54,78
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Descrição da CPU Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material

CPU



CPU

B.07.000.049501
Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - 

uso especial
CDHU Insumo UN 0,01 0,2491 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-21 97,22

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 

piso ou parede
CDHU Composição UN 1,00 0 16,8

04.20.040 Remoção de lâmpada CDHU Composição UN 1,00 0 3,35
04.21.200 Remoção de reator para lâmpada CDHU Composição UN 4,00 0 58,76

99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
SINAPI Composição M2 0,16 0,256 0,2464

39.29.110
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases
CDHU Composição M 0,75 1,3275 1,26

41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos 

em teto, piso ou parede
CDHU Composição UN 1,00 0,37 16,8

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-22 60,93

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 

piso ou parede
CREA un Unidade 1,00 0 16,8

04.20.040 Remoção de lâmpada CDHU Composição UN 2,00 0 6,7
04.21.280 Remoção de soquete CDHU Composição UN 2,00 0 6,7

99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
SINAPI Composição M2 1,00 1,6 1,54

Fornecimento e instalação de soquete E-27

12296
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA 

LAMPADAS
SINAPI Insumo UN    2,00 13,32 0

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,364 2,998

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,10 0,682 2,134

39.29.110
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases
CDHU Composição M 0,75 1,3275 1,26

41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos 

em teto, piso ou parede
CDHU Composição UN 1,00 0,37 16,8

38194
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 

TRADICIONAL (BASE E27)
SINAPI Insumo UN    2,00 18,04 0

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,40 2,728 5,996

Código da CPU Mão de Obra

CPU-ELE-23 16,35

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,45 3,069 9,603

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,45 3,069 6,7455

MERCADO

Kit barramento trifásico 150A para 34 disjuntores DIN 
monopolares, incluindo neutro, terra e suporte para 

disjuntores DIN - fornecimento e instalação. : Kit TG/BG II 
DIN, código 904543, fabricante Cemar/Legrand.

MERCADO Insumo un 1,00 607,16 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-25 142,72

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

04.21.160
Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de 

passagem
CDHU Composição M2 1,00 0 83,98

37.20.110
Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem 

componentes
CDHU Composição M2 1,00 0 58,74

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Remanejar Quadro SDAI un 0
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Kit barramento trifásico 150A para 34 disjuntores DIN monopolares, incluindo neutro, terra e suporte 
para disjuntores DIN - fornecimento e instalação.

m 613,3
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Descrição da CPU Unidade Material

Retrofit de luminárias circulares e arandelas tipo PL - limpeza, instalação de soquete base E27 e 
instalação de 02 lâmpadas LED Bulbo de 9W, 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1.200 lm

un 39,43
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Descrição da CPU Unidade Material

Retrofit de Luminárias Fluorescentes 4 x 16W un 1,95
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Descrição da CPU Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material

CPU



CPU

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-26 46,19

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

04.22.100
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro 

externo acima de 50 mm
CDHU Composição M 1,00 0 21

38.06.040
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ 

com acessórios
CDHU Composição M 1,00 27,26 25,19

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-27 29,4

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

04.19.120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou 

cigarra
CDHU Composição UN 1,00 0 16,8

50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável CDHU Composição UN 1,00 189,58 12,6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-28 160,68

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
MERCADO Quadro de acionamento da bomba de incêndio MERCADO Insumo Unidade 1,00 2166,93 0

102138
MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

SINAPI Composição UN 1,00 59,28 160,68

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-29 72,66

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
MERCADO Central destravadora de eletroímãs MERCADO Insumo Unidade 1,00 916,21 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 2,00 13,64 42,68

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 2,00 13,64 29,98

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-30 21,34

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
MERCADO Baterias VRLA 12V 9AH Mercado insumo unidade 2,00 259,6 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 1,00 6,82 21,34
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-31 37,05

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
MERCADO CONECTOR ESTRUTRUTURAL MERCADO INSUMO UN. 1,00 61,99 0

Conector estrutural Paratec un 77,2

C

Baterias VRLA 12V 9AH un 266,42

C
o
m
p
o
s
i
ç
ã

o
 
d
a
 
C
P
U

Descrição da CPU Unidade Material

Central destravadora de eletroímãs un 943,49
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Descrição da CPU Unidade Material

Quadro da bomba de incêndio un 2226,21
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Descrição da CPU Unidade Material

Remanejamento de botoeira de alarme e sirene (retirada e reinstalação) un 189,58
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Descrição da CPU Unidade Material

Remanejar eletroduto AG  Ø3/4" m 27,26
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Descrição da CPU Unidade Material

Descrição da CPU Unidade Material

CPU



CPU

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,25 1,705 5,335

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,00 6,82 14,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 1,00 6,68 16,72
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-32 1024,00

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
MERCADO Laudo de SPDA licitação composição un. 1,00 0 1024,00

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-33 35,69

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CDHU Composição CJ 1,00 30,64 14,69
40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CDHU Composição CJ 1,00 13,94 21

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-34 21,00

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² CDHU Composição UN 2,00 27,2 12,6
39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² CDHU Composição M 1,00 45,96 8,4

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-ELE-35 33,60

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CDHU Composição CJ 1,00 11,24 12,6
40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CDHU Composição CJ 1,00 13,94 21

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU-DD 01 12,83

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado
Eletroduto metálico flexível, com capa em PVC, diametro de 1 

1/2´
Mercado Insumo M 1,00 23,6 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,25 1,705 5,335

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 7,495

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Descrição da CPU Unidade Material

Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2´ - fornecimento e instalação M 28,72

C
o
m
p
o
s
i
ç
ã

o
 
d
a
 
C
P
U

Aterramento dos trilhos do elevador m 73,16
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Descrição da CPU Unidade Material
Tomada 10A em condulete un 25,18

Descrição da CPU Unidade Material
Interruptor bipolar simples em condulete un 44,58

C
o
m
p
o
s
i
ç
ã

o
 
d
a
 
C
P
U

Descrição da CPU Unidade Material

Laudo de SPDA m 0
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Descrição da CPU Unidade Material
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CPU



CPU

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 02 88,19

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
SINAPI Composição UN 0,10 2,738 8,025

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
SINAPI Composição CHP 0,59 4,94254 10,70101

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
SINAPI Composição CHI 1,29 9,03 23,5167

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,29 1,82539 4,57373

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,88 11,69371 41,36908

0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 03 128

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

90441
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM. AF_05/2015
SINAPI Composição UN 0,25 8,755 25,615

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
SINAPI Composição CHP 0,75 6,315 13,6725

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
SINAPI Composição CHI 1,65 11,529 30,02481

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,38 2,33625 5,85375

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 2,40 14,93331 52,82988

0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 04 16,35

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado

Kit barramento trifásico 150A para 16 disjuntores DIN 
monopolares, incluindo neutro, terra e suporte para 

disjuntores DIN - Kit TG / BG II DIN, fabricante Cemar / 
Legrand - código 904541

Mercado Insumo UN    1,00 591,57 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,45 3,069 9,603

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI Composição H 0,45 3,069 6,7455

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Material Material Mão de Obra
CPU-DD 05 16,35

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado

Kit barramento trifásico 150A para 24 disjuntores DIN 
monopolares, incluindo neutro, terra e suporte para 

disjuntores DIN - Kit TG / BG II DIN, fabricante Cemar / 
Legrand - código 904542

Mercado Insumo UN    1,00 731,9 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,45 3,069 9,603

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,45 3,069 6,7455

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 06 17,5

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Identificação de ponto de alimentação elétrica Mercado Composição UN    1,00 0 17,5

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 07 83,2

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado
Distribuidor interno óptico - 1 U até 24 portas LC Duplex (48 

fibras)
Mercado Insumo UN    1,00 736,77 0

Descrição da CPU Unidade Material
Furação de  2 ½" para passagem de cabeamentos entre pavimentos un 30,23
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Descrição da CPU Unidade Material
Furação de  3" para passagem de cabeamentos entre pavimentos un 43,87
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Descrição da CPU Unidade Material
Barramento trifásico 150A para 16 disjuntores DIN monopolares un 597,71
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Descrição da CPU Unidade
Barramento trifásico 150A para 24 disjuntores DIN monopolares m 738,04
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Descrição da CPU Unidade Material
Identificação e etiquetagem de cabeamento / tomada un 0
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Descrição da CPU Unidade Material
Distribuidor interno óptico - 1 U até 24 portas LC Duplex (48 fibras) - fornecimento e instalação un 961,25

C
o
m d CPU



CPU

P.17.000.042523
Adaptador, modelo MM LC-SPC ou equivalente,

para distribuidor interno óptico 24 fibras (DIO) B48
CDHU Insumo UN 2,00 187,5 0

B.01.000.010116 Ajudante eletricista CDHU Composição H 1,75 12,845 0
B.01.000.010198 Técnico equipamentos informática CDHU Composição H 1,75 24,1325 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 08 35,66

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado
Distribuidor interno óptico - 1 U até 06 portas LC Duplex (12 

fibras)
Mercado Insumo UN    1,00 301,32 0

P.17.000.042523
Adaptador, modelo MM LC-SPC ou equivalente,

para distribuidor interno óptico 12 fibras (DIO) B48
CDHU Insumo UN 1,00 93,75 0

B.01.000.010116 Ajudante eletricista CDHU Composição H 0,75 5,505 0
B.01.000.010198 Técnico equipamentos informática CDHU Composição H 0,75 10,3425 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 09 29,06

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Voice panel de 1 U, com 30 portas padrão RJ45 - categoria 3 Mercado Insumo UN    1,00 647,36 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,80 5,456 17,072

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 5,456 11,992

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 10 241,2

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
69.20.130 Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 CDHU Composição UN 9,00 38,88 132,21

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 3,00 20,46 64,02

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 3,00 20,46 44,97

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 11 217,98

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 6,00 40,92 128,04

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 6,00 40,92 89,94

B.01.000.010198 Técnico equipamentos informática CDHU Insumo H 4,00 55,16 0
B.01.000.010117 Eletrotécnico montador CDHU Insumo H 4,00 97,16 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 12 181,65

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado #N/D Mercado Insumo UN    1,00 0 0

B.01.000.010198 Técnico equipamentos informática CDHU Insumo H 10,00 137,9 0
B.01.000.010117 Eletrotécnico montador CDHU Insumo H 5,00 121,45 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 5,00 34,1 106,7

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 5,00 34,1 74,95

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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Descrição da CPU Unidade Material
Distribuidor interno óptico - 1 U até 06 portas LC Duplex (12 fibras) un 410,92
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Descrição da CPU Unidade Material
Voice panel de 1 U, com 30 portas padrão RJ45 - categoria 3 un 658,27
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Descrição da CPU Unidade Material
Revisão quadro de telefonia de entrada (DG), com troca de blocos de conexão un 79,8
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Descrição da CPU Unidade Material
Remanejamento de instalações de rede de dados e de comunicações (rack para rack) un 234,16
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Descrição da CPU Unidade Material
Rack aberto (tipo coluna) de piso, padrão metálico, 19 x 40 U's un 327,55
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CPU

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 13 113

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Execução de fusão de Fibra Óptica (por fusão) Mercado Insumo UN    4,00 80 0
Mercado Certificação de ponto de Fibra Óptica (por fibra) Mercado Composição H 2,00 0 38
Mercado Identificação de ponto de Fibra Óptica Mercado Composição H 2,00 0 18,5

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU-DD 14 49

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Certificação de ponto de rede de dados CAT 6 Mercado Composição UN    1,00 0 30
Mercado Identificação de ponto de rede de dados CAT 6 Mercado Composição UN    1,00 0 19

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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Descrição da CPU Unidade Material
Teste e certificação de cabeamento de rede de dados CAT 6 un 0
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Descrição da CPU Unidade Material
Fusão, teste e certificação de cabeamento de fibra óptica un 320

CPU



ITEM DISCRIMINAÇÃO %

A GRUPO A 5,80%

1 Administração Central 4,00% Materiais 2.336.273,77   
2 Risco 1,00% Mão de Obra 1.069.624,02   
3 Seguro de Risco de Engenharia 0,40% Total de serviços 3.405.897,79   
4 Garantia 0,40%

% Relação Mão de Obra/Total 31%
B GRUPO B 8,40%

ISS Santos 2,00%
5 Lucro Bruto 7,40% ISS Efetivo 0,63%
6 Despesas Financeiras 1,00%

C GRUPO C 4,28%

7 ISS (observar percentual da localidade) 0,63%

8 PIS 0,65%

9 COFINS 3,00%

10 CPRB 0,00%

BDI BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 19,89%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS - BDI

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

BDI



ITEM DISCRIMINAÇÃO %

A GRUPO A 5,80%

1 Administração Central 4,00%

2 Risco 1,00%

3 Seguro de Risco de Engenharia 0,40%

4 Garantia 0,40%

B GRUPO B 8,40%

5 Lucro Bruto 7,40%

6 Despesas Financeiras 1,00%

C GRUPO C 3,65%

7 ISS (observar percentual da localidade) 0,00%

8 PIS 0,65%

9 COFINS 3,00%

10 CPRB 0,00%

BDI BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 19,11%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS - BDI

Equipamentos e MO de equipamentos

BDI



Anexo_K_Planilha_Orçamentária_Civil_Elétrica_Dados.xlsx

ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
Etapa 1 - 3º andar - 

30 dias

2ª Medição
Etapa 2 - Parcial 1/3 - 

30 dias

3ª Medição
Etapa 2 - Parcial 2/3 - 30 

dias

4ª Medição
Etapa 2 - Parcial 3/3 - 

30 dias

5ª Medição
Etapa 3 - Parcial 1/2 - 30 

dias

6ª Medição
Etapa 3 - Parcial 2/2 - 15 

dias
SOMA

PARTE GERAL

Total de PARTE GERAL 181.579,05 5,33%  R$      43.578,97  R$      32.684,23  R$          32.684,23  R$        32.684,23  R$          27.236,86  R$          12.710,53  R$                            181.579,05 
24,00% 18,00% 18,00% 18,00% 15,00% 7,00% 100,00%

PARTE I – CIVIL

1,0 PAREDES E PISOS

Total de PAREDES E PISOS 1.160.744,73 34,08%  R$   116.074,47  R$   116.074,47  R$        290.186,18  R$      638.409,60  R$                         -    R$                         -    R$                        1.160.744,73 
10,00% 10,00% 25,00% 55,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2,0 FORRO

Total de FORRO 297.588,99 8,74%  R$      44.638,35  R$      14.879,45  R$                         -    R$      238.071,19  R$                         -    R$                         -    R$                            297.588,99 
15,00% 5,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3,0 ESQUADRIAS

Total de ESQUADRIAS 117.346,79 3,45%  R$      11.734,68  R$        5.867,34  R$          88.010,09  R$        11.734,68  R$                         -    R$                         -    R$                            117.346,79 
10,00% 5,00% 75,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4,0 SANITÁRIOS E COPAS 

Total de SANITÁRIOS E COPAS 61.727,18 1,81%  R$        9.259,08  R$                    -    R$          27.777,23  R$        24.690,87  R$                         -    R$                         -    R$                              61.727,18 
15,00% 0,00% 45,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Total de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 56.058,15 1,65%  R$        2.802,91  R$      16.817,45  R$          22.423,26  R$        14.014,54  R$                         -    R$                         -    R$                              56.058,15 
5,00% 30,00% 40,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6,0 CORRIMÃOS

Total de CORRIMÃOS 23.843,67 0,70%  R$        5.960,92  R$        1.192,18  R$                         -    R$        16.690,57  R$                         -    R$                         -    R$                              23.843,67 
25,00% 5,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7,0 PINTURA

Total de PINTURA 255.185,29 7,49%  R$      25.518,53  R$                    -    R$                         -    R$      224.563,06  R$                         -    R$            5.103,71  R$                            255.185,29 
10,00% 0,00% 0,00% 88,00% 0,00% 2,00% 100,00%

8,0 ACESSIBILIDADE

Total de ACESSIBILIDADE 17.874,22 0,52%  R$        2.681,13  R$                    -    R$                         -    R$        10.724,53  R$                         -    R$            4.468,56  R$                              17.874,22 
15,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 25,00% 100,00%

9,0 BALCÃO DE ATENDIMENTO

Total de BALCÃO DE ATENDIMENTO 4.521,90 0,13%  R$                    -    R$           452,19  R$                         -    R$          4.069,71  R$                         -    R$                         -    R$                                4.521,90 

Reforma do Fórum de Santos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Etapa 2
Térreo (interno), 1º e 2º andar - 90 dias

Etapa 3
Térreo (externo) e Fachadas - 45 dias
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
Etapa 1 - 3º andar - 

30 dias

2ª Medição
Etapa 2 - Parcial 1/3 - 

30 dias

3ª Medição
Etapa 2 - Parcial 2/3 - 30 

dias

4ª Medição
Etapa 2 - Parcial 3/3 - 

30 dias

5ª Medição
Etapa 3 - Parcial 1/2 - 30 

dias

6ª Medição
Etapa 3 - Parcial 2/2 - 15 

dias
SOMA

Reforma do Fórum de Santos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Etapa 2
Térreo (interno), 1º e 2º andar - 90 dias

Etapa 3
Térreo (externo) e Fachadas - 45 dias

0,00% 10,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10,0 ÁREA EXTERNA E FACHADAS

Total de ÁREA EXTERNA E FACHADAS 286.664,88 8,42%  R$                    -    R$                    -    R$                         -    R$                       -    R$        186.332,17  R$        100.332,71  R$                            286.664,88 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% 35,00% 100,00%

11,0 HIDRANTES

Total de HIDRANTES 18.829,76 0,55%  R$        4.707,44  R$           941,49  R$            6.590,42  R$          6.590,42  R$                         -    R$                         -    R$                              18.829,76 
25,00% 5,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12,0 LIMPEZA

Total de LIMPEZA 51.372,36 1,51%  R$        5.137,24  R$      15.411,71  R$          10.274,47  R$        15.411,71  R$            2.568,62  R$            2.568,62  R$                              51.372,36 
10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 5,00% 5,00% 100,00%

PARTE II - ELÉTRICA

1,0 Instalação de Quadro de Transferência - Rede Estabilizada

Total de Instalação de Quadro de Transferência - Rede Estabilizada 60.836,61 1,79%  R$                    -    R$                    -    R$          42.585,63  R$        18.250,98  R$                         -    R$                         -    R$                              60.836,61 

0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2,0 Substituição de Quadro Elétrico - QL-Zelador

Total de Substituição de Quadro Elétrico - QL-Zelador 3.476,98 0,10%  R$                    -    R$                    -    R$                         -    R$          3.476,98  R$                         -    R$                         -    R$                                3.476,98 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3,0 Instalação de Vídeo-porteiro

Total de Instalação de Vídeo-porteiro 4.127,34 0,12%  R$                    -    R$                    -    R$                619,10  R$              619,10  R$            1.238,20  R$            1.650,94  R$                                4.127,34 
0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00% 100,00%

4,0 Automatização de Portão Pivotante

Total de Automatização de Portão Pivotante 5.346,42 0,16%  R$                    -    R$                    -    R$                534,64  R$              534,64  R$            1.069,28  R$            3.207,85  R$                                5.346,42 
0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 60,00% 100,00%

5,0 Automatização de Portão Deslizante

Total de Automatização de Portão Deslizante 5.908,36 0,17%  R$                    -    R$                    -    R$                590,84  R$              590,84  R$            1.181,67  R$            3.545,02  R$                                5.908,36 
0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 60,00% 100,00%

6,0 Adequação do QGBT

Total de Adequação do QGBT 9.431,69 0,28%  R$                    -    R$                    -    R$            9.431,69  R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                                9.431,69 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7,0 Alimentação do Quadro de Ar Condicionado QAC-1
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
Etapa 1 - 3º andar - 

30 dias

2ª Medição
Etapa 2 - Parcial 1/3 - 

30 dias

3ª Medição
Etapa 2 - Parcial 2/3 - 30 

dias

4ª Medição
Etapa 2 - Parcial 3/3 - 

30 dias

5ª Medição
Etapa 3 - Parcial 1/2 - 30 

dias

6ª Medição
Etapa 3 - Parcial 2/2 - 15 

dias
SOMA

Reforma do Fórum de Santos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Etapa 2
Térreo (interno), 1º e 2º andar - 90 dias

Etapa 3
Térreo (externo) e Fachadas - 45 dias

Total de Alimentação do Quadro de Ar Condicionado QAC-1 77.244,80 2,27%  R$                    -    R$                    -    R$          77.244,80  R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                              77.244,80 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8,0 Readequação de Iluminação - Térreo

Total de Readequação de Iluminação - Térreo 18.262,85 0,54%  R$                    -    R$        1.826,29  R$            1.826,29  R$        11.870,85  R$                913,14  R$            1.826,29  R$                              18.262,85 
0,00% 10,00% 10,00% 65,00% 5,00% 10,00% 100,00%

9,0 Interruptores e Sensores - Pavimento Térreo

Total de Interruptores e Sensores - Pavimento Térreo 5.139,34 0,15%  R$                    -    R$        1.027,87  R$            2.055,74  R$          2.055,74  R$                         -    R$                         -    R$                                5.139,34 
0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10,0 Tomadas - Pavimento Térreo

Total de Tomadas - Pavimento Térreo 3.297,18 0,10%  R$                    -    R$           659,44  R$            1.318,87  R$          1.318,87  R$                         -    R$                         -    R$                                3.297,18 
0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11,0 Readequação de Iluminação de Emergência  - Térreo

Total de Readequação de Iluminação de Emergência  - Térreo 238,20 0,01%  R$                    -    R$              23,82  R$                  47,64  R$              166,74  R$                         -    R$                         -    R$                                   238,20 

0,00% 10,00% 20,00% 70,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12,0 Readequação de Iluminação - 1º andar

Total de Readequação de Iluminação - 1º andar 72.215,86 2,12%  R$                    -    R$        7.221,59  R$          28.886,34  R$        36.107,93  R$                         -    R$                         -    R$                              72.215,86 
0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

13,0 Readequação de Iluminação - 2º andar

Total de Readequação de Iluminação - 2º andar 94.723,16 2,78%  R$                    -    R$        9.472,32  R$          37.889,26  R$        47.361,58  R$                         -    R$                         -    R$                              94.723,16 
0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

14,0 Readequação de Iluminação - 3º andar

Total de Readequação de Iluminação - 3º andar 21.575,21 0,63%  R$      21.575,21  R$                    -    R$                         -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                              21.575,21 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15,0 Iluminação e Aterramento no poço do elevador

Total de Iluminação e Aterramento no poço do elevador 1.965,08 0,06%  R$                    -    R$                    -    R$                         -    R$          1.965,08  R$                         -    R$                         -    R$                                1.965,08 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

16,0 Sistema de Som do 1º andar

Total de Sistema de Som do 1º andar 4.190,44 0,12%  R$                    -    R$                    -    R$            2.095,22  R$          2.095,22  R$                         -    R$                         -    R$                                4.190,44 
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

17,0 Sistema de Som do 2º andar

Total de Sistema de Som do 2º andar 5.246,75 0,15%  R$                    -    R$                    -    R$            2.623,38  R$          2.623,38  R$                         -    R$                         -    R$                                5.246,75 
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
Etapa 1 - 3º andar - 

30 dias

2ª Medição
Etapa 2 - Parcial 1/3 - 

30 dias

3ª Medição
Etapa 2 - Parcial 2/3 - 30 

dias

4ª Medição
Etapa 2 - Parcial 3/3 - 

30 dias

5ª Medição
Etapa 3 - Parcial 1/2 - 30 

dias

6ª Medição
Etapa 3 - Parcial 2/2 - 15 

dias
SOMA

Reforma do Fórum de Santos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Etapa 2
Térreo (interno), 1º e 2º andar - 90 dias

Etapa 3
Térreo (externo) e Fachadas - 45 dias

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

18,0 Readequação do SDAI

Total de Readequação do SDAI 4.487,69 0,13%  R$           448,77  R$           673,15  R$                673,15  R$          2.692,61  R$                         -    R$                         -    R$                                4.487,69 
10,00% 15,00% 15,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100,00%

19,0 Readequação do Sistema de bomba de incêndio

Total de Readequação do Sistema de bomba de incêndio 5.775,71 0,17%  R$        4.043,00  R$                    -    R$                866,36  R$              866,36  R$                         -    R$                         -    R$                                5.775,71 
70,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 100,00%

20,0 Sistema de eletroímãs para porta cota-fogo

Total de Sistema de eletroímãs para porta cota-fogo 4.956,30 0,15%  R$           495,63  R$           991,26  R$                991,26  R$          2.478,15  R$                         -    R$                         -    R$                                4.956,30 
10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

21,0
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e 
Aterramento

Total de Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e Aterramento 16.824,27 0,49%  R$                    -    R$                    -    R$                         -    R$                       -    R$            5.047,28  R$          11.776,99  R$                              16.824,27 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

PARTE III - DADOS

1,0 INFRAESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total de INFRAESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 88.786,40 2,61%  R$      13.317,96  R$      31.075,24  R$          31.075,24  R$        13.317,96  R$                         -    R$                         -    R$                              88.786,40 

15,00% 35,00% 35,00% 15,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2,0 ELÉTRICA PROTEGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total de ELÉTRICA PROTEGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 92.627,80 2,72%  R$      12.967,89  R$      27.788,34  R$          27.788,34  R$        24.083,23  R$                         -    R$                         -    R$                              92.627,80 

14,00% 30,00% 30,00% 26,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3,0 REDE DE DADOS E TELEFÔNIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total de REDE DE DADOS E TELEFÔNIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 265.876,38 7,81%  R$      37.222,69  R$      79.762,91  R$          79.762,91  R$        69.127,86  R$                         -    R$                         -    R$                            265.876,38 

14,00% 30,00% 30,00% 26,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$   362.164,86  R$   364.842,72  R$        826.852,58  R$  1.479.259,20  R$        225.587,23  R$        147.191,20 
R$3.405.897,79 10,63% 10,71% 24,28% 43,43% 6,62% 4,32% 100,00%

BDI  R$      72.051,65  R$      72.584,40  R$        164.499,91  R$      294.294,31  R$          44.879,92  R$          29.283,26  R$                            677.593,45 
R$677.593,44 17% 10,63% 10,71% 24,28% 43,43% 6,62% 4,32% 100,00%

TOTAL SEM BDI

Cronograma FF 
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
Etapa 1 - 3º andar - 

30 dias

2ª Medição
Etapa 2 - Parcial 1/3 - 

30 dias

3ª Medição
Etapa 2 - Parcial 2/3 - 30 

dias

4ª Medição
Etapa 2 - Parcial 3/3 - 

30 dias

5ª Medição
Etapa 3 - Parcial 1/2 - 30 

dias

6ª Medição
Etapa 3 - Parcial 2/2 - 15 

dias
SOMA

Reforma do Fórum de Santos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Etapa 2
Térreo (interno), 1º e 2º andar - 90 dias

Etapa 3
Térreo (externo) e Fachadas - 45 dias

 R$   434.216,51  R$   437.427,12  R$        991.352,49  R$  1.773.553,51  R$        270.467,15  R$        176.474,46 
4.083.491,23 100,00% 10,63% 10,71% 24,28% 43,43% 6,62% 4,32% 100,00%

 R$434.216,51  R$437.427,12  R$    991.352,49 #########  R$    270.467,15  R$    176.474,46 
10,63% 10,71% 24,28% 43,43% 6,62% 4,32%
 R$   434.216,51  R$   871.643,63  R$    1.862.996,12  R$  3.636.549,63  R$    3.907.016,78  R$    4.083.491,24 
10,63% 21,35% 45,62% 89,05% 95,68% 100,00%

TOTAL COM BDI

MEDIDO NA ETAPA (R$)

 R$    4.083.491,24 MEDIDO NA ETAPA (%)

ACUMULADO (R$)

ACUMULADO (%)
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Classe

A 80% 10% 79,9%
B 95% 20% 15,1%
C 100% 69% 5,0%

Classificação ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. TOTAL Tipo % Individual % ACUMULADO

A 101727 0 piso vinílico M2 1835 R$317.601,80 o 9,39% 9,39%

A COMP 
22.03.122

2.4
Fornecimento e instalação de forro acústico tipo removível, conforme indicado em desenho, fabricado 
em placas de fibra de vidro, com dimensões de 625mm x 1250mm x 15mm, borda reta, acabamento na 
cor branca, coeficiente de absorção sonora (NRC) superior ou igual a 0,85, com utilização do sistema de 

M2 2529 R$283.627,35 o 8,38% 17,77%

A 01.23.030 0 aplicação de primer de aderência M2 1835 R$273.561,80 o 8,09% 25,86%

A 96361 0 drywall M2 1401 R$200.511,12 o 5,93% 31,79%

A
COMP 90777, 

91677, 100302 
e 94295

4.1
Administração local, acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos profissionais responsáveis 

técnicos;
MÊS 6 R$151.089,95 o 4,47% 36,25%

A 33.10.041 7.2
Pintura interna de todas as paredes, executadas e existentes, em duas demãos, com tinta esmalte 

sintético acetinado, cor branco neve, padrão de qualidade Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou 
similar;

M2 4885 R$143.716,70 o 4,25% 40,50%

A 39.18.126 3.1.3 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 13800 R$119.370,00 o 3,53% 44,03%

A cpu 5 10.6 Tratamento paredes internas de fachada m² 150 R$93.015,00 o 2,75% 46,78%

A cpu 8 10.9 Reexecução do piso lateral de acesso ao estacionamento e do piso do corredor dos fundos m² 164 R$79.948,36 o 2,36% 49,15%

A 87737 0 regularização dos locais afetados pela demolição de paredes em alvenaria M2 18 R$753,12 o 0,02% 49,17%

A 88497 7.1
Emassamento das paredes executadas em drywall e alvenaria, bem como das paredes em alvenaria 

existentes afetadas pelos serviços, com posterior lixamento e aplicação de base, de modo que fiquem 
perfeitamente niveladas;

M2 3250 R$58.825,00 o 1,74% 50,91%

A 91015 0 largura de 80cm UN 59 R$54.702,44 o 1,62% 52,52%

A 39.26.130 7.3
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 300 R$51.261,00 o 1,52% 54,04%

A 101739 1.3.4
Fornecimento e instalação de rodapé em madeira, altura 7cm, reto, para pintura, nos ambientes onde 

haverá instalação de piso vinílico, conforme indicado em desenho;
M 1409 R$50.949,44 o 1,51% 55,54%

A 20.03.010 1.4.6
Fornecimento e instalação de tablado de madeira (compensado 25mm) estruturado, com 15cm de 

altura, nas Salas de Audiência, inclusive rampa, conforme indicado em desenho;
M2 83 R$46.152,15 o 1,36% 56,91%

A 55.01.020 12.1
Limpeza geral da obra, com remoção de todos os materiais e equipamentos, assim como peças 

remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas, acessórios e de todo o entulho, para fora 
da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, inclusive 

M2 3432 R$40.257,36 o 1,19% 58,10%

A cpu 3 10.4 Tratamento paredes externas - fachadas com pintura m² 512 R$40.069,12 o 1,18% 59,28%

A 39.29.111 13.4.2
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 8255 R$39.789,10 o 1,18% 60,46%

A 32.06.030 0 lã de rocha M2 1401 R$39.424,14 o 1,17% 61,63%

A 87263 1.4.4
Fornecimento e instalação de piso cerâmico tipo porcelanato natural retificado, cor creme, 60x60cm, 

para tráfego intenso, antiderrapante, qualidade extra, assente com argamassa colante, junta seca 
(1mm), rejunte flexível para porcelanato na mesma cor do piso, padrão de qualidade Incepa, Cecrisa, 

M2 248 R$38.370,56 o 1,13% 62,76%

A COMP 96361 1.3.3
Fornecimento e instalação de paredes divisórias em painéis de gesso tipo drywall verde, resistente à 

umidade, com 9,5cm de espessura, até o forro, conforme indicado em desenho e especificado no 
Memorial;

M2 240 R$37.008,00 o 1,09% 63,85%

A 39.29.111 2.2.4
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
M 6800 R$32.776,00 o 0,97% 64,82%

A 88476 0 aplicação de autonivelante M2 1835 R$31.763,85 o 0,94% 65,76%

A 39.29.111 12.4.2
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 6461 R$31.142,02 o 0,92% 66,68%

A 04.01.040 1.1.3
Remoção de divisórias de madeira, conforme indicado em desenho, inclusive portas e demais 

elementos existentes;
M2 1125 R$29.765,52 o 0,88% 67,56%

A 39.26.140 1.10
Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 138 R$29.755,56 o 0,88% 68,44%

A 04.18.370 1.11 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M 11040 R$27.820,80 o 0,82% 69,26%

A 87265 1.4.3
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico branco, liso, brilhante, qualidade extra, padrão de 

qualidade Incepa, Cecrisa, Porto Belo ou similar, assentes com argamassa colante flexível e rejunte 
flexível na cor branca, nos sanitários existentes a reformar e nos sanitários e copas a executar;

M2 407 R$24.885,93 o 0,74% 70,00%

A 102197 0 aplicação de fundo nivelador M2 920 R$24.849,20 o 0,73% 70,73%

A COMP 99855 6.2
Fornecimento e instalação de corrimão duplo contínuo em aço galvanizado, conforme indicado em 
desenho, alturas de 70cm e 92cm do piso acabado, medidas da geratriz superior, em perfil de seção 
circular com diâmetro de 1 1/2", de acordo com a NBR 9050, inclusive suportes em aço galvanizado 

M 87 R$21.116,38 o 0,62% 71,36%

A 38.21.940 1.2 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 162 R$20.507,58 o 0,61% 71,97%

A 89512 0 Tubo de PVC esgoto série R M 246 R$20.019,48 o 0,59% 72,56%

A 91014 0 largura de 70cm UN 23 R$19.989,07 o 0,59% 73,15%

A cpu 2 10.3 Tratamento paredes externas das fachadas do edifício - fachadas com massa raspada m² 1824 R$19.954,89 o 0,59% 73,74%

A 38.21.110 1.2 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 258 R$19.871,16 o 0,59% 74,33%

A 69.09.250 3.1.5 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 303 R$17.707,32 o 0,52% 74,85%

A 69.09.250 3.1.5 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 303 R$17.707,32 o 0,52% 75,37%

A 41.02.551 13.5.4 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W un 436 R$17.692,88 o 0,52% 75,90%

A 23.08.040 4.16
Fornecimento e instalação de armário de madeira suspenso, fixado à parede, sob as bancadas de copa a 

instalar, conforme indicado em desenho, em mdf ultra com espessura de 20mm, com tratamento 
antibacteriano e contra fungos e cupins, revestimento interno e externo em laminado melamínico na 

M2 9 R$17.069,85 o 0,50% 76,40%

A 102219 0 pintura M2 920 R$16.017,20 o 0,47% 76,87%

A CPU-DD 14 3.9 Teste e certificação de cabeamento de rede de dados CAT 6 un 319 R$15.631,00 o 0,46% 77,34%

A cpu 9 10.10 Vedação de contorno de esquadrias e junções de pingadeiras m 700 R$15.519,00 o 0,46% 77,79%

A 91306 3.4
Fornecimento e instalação de fechaduras de embutir, tipo cilindro, com chave, acabamento cromado, 

com maçaneta tipo alavanca, padrão de qualidade Pado, Papaiz, La Fonte ou similar, nas portas a 
instalar;

UN 90 R$15.214,50 o 0,45% 78,24%

A 91996 2.2.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 468 R$14.601,60 o 0,43% 78,68%

A 101745 1.4.7
Fornecimento e instalação de piso em carpete tipo forração, padrão de qualidade Durafelt ou similar, 
sobre os tablados e rampa das Salas de Audiência, conforme indicado em desenho, inclusive todos os 

acessórios de acabamento;
M2 83 R$14.275,17 o 0,42% 79,10%

A 41.02.551 12.5.4 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W un 336 R$13.634,88 o 0,40% 79,50%

A CPU-ELE-05 13.5.2 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un 218 R$13.415,72 o 0,40% 79,90%
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B 69.03.340 3.1.4 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN 303 R$13.086,57 o 0,39% 80,28%
B 69.09.260 3.1.6 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 17 R$12.702,57 o 0,38% 80,66%

B 39.26.110 1.12
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 113 R$12.370,11 o 0,37% 81,03%

B 04.18.370 1.11 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M 4760 R$11.995,20 o 0,35% 81,38%
B 87737 0 execução M2 267 R$11.171,28 o 0,33% 81,71%
B 05.07.050 12.2 Remoção de entulhos de obra com caçamba metálica; M3 100 R$11.115,00 o 0,33% 82,04%

B cpu 7 10.8
Tratamento de umidade ascendente por capilaridade (parede interna da rampa de entrada e paredes 

externas do corredor lateral e corredor dos fundos)
m² 113 R$11.033,15 o 0,33% 82,37%

B 39.26.110 7.5
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 100 R$10.947,00 o 0,32% 82,69%

B 100674 3.7
Fornecimento e instalação de janelas basculantes em alumínio, cor bronze, no mesmo padrão existente 

no local, completas, com vidro, batente e ferragens, conforme indicado em desenho;
M2 6 R$3.986,62 o 0,12% 82,81%

B CPU-ELE-05 12.5.2 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un 168 R$10.338,72 o 0,31% 83,11%
B cpu 6 10.7 Impermeabilização de laje m² 42 R$9.930,24 o 0,29% 83,41%
B 87530 0 massa única M2 270 R$9.892,80 o 0,29% 83,70%

B 46.08.070 11.3.1
Fornecimento e instalação de tubulação de Ferro Galvanizado – 65 mm – inclusive conexões, conforme 

especificado no Memorial;
M 27 R$9.577,20 o 0,28% 83,98%

B 38.21.920 1.2 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 102 R$9.477,84 o 0,28% 84,26%

B 39.26.100 7.4
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 100 R$8.913,00 o 0,26% 84,52%

B 38.06.040 1.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 165 R$8.654,25 o 0,26% 84,78%

B CPU-ELE-04 6.3
Disjuntor termomagnético, em caixa moldada, tripolar, capacidade de interrupção de 50 kA @ 415 VAC,  

corrente nominal de 400A, ajuste térmico de 280 a 400A.
un 2 R$8.266,50 o 0,24% 85,03%

B 69.20.180 3.2.2 Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m UN 36 R$7.981,20 o 0,24% 85,26%

B COMP 
PRÓPRIA

11.3.3
Fornecimento e instalação de abrigo de hidrante completo 2 e 1/2" - incluso mangueira 20 metros. 
Abrigo para mangueira metálico na cor vermelha, contendo mangueira de 20 metros, registro globo 

angular de 45°, diâmetro de 63mm, chave para hidrantes, engate rápido e esguicho regulável de 40mm
UN 4 R$7.832,24 o 0,23% 85,49%

B CPU-DD 13 3.9 Fusão, teste e certificação de cabeamento de fibra óptica un 18 R$7.794,00 o 0,23% 85,72%

B 0 4.4
Locação de mini-grua para transporte vertical de equipamentos e materiais, com capacidade de no 

mínimo 300kg, período de locação de 3 meses, inclusive montagem e desmontagem;
UN 1 R$7.612,00 o 0,23% 85,95%

B 86932 4.3

Fornecimento e instalação de bacias sanitárias com caixa acoplada, tipo Dual Flux, 3/6L, em louça 
branca, referência modelo Ravena Deca ou equivalente técnico, inclusive toda a interligação hidráulica, 

peças e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas 
vigentes, nos sanitários a executar, conforme indicado em desenho;

UN 18 R$7.577,64 o 0,22% 86,17%

B 22.03.122 2.3

Fornecimento e instalação de forro acústico tipo removível, conforme indicado em desenho, fabricado 
em placas de fibra de vidro, com dimensões de 625mm x 1250mm x 15mm, borda reta, acabamento na 

cor branca, coeficiente de absorção sonora (NRC) superior ou igual a 0,85, inclusive sistema de 
sustentação composto por tirantes em alumínio e estrutura aparente com perfil “T” em aço galvanizado 

na cor branca;

M2 38 R$7.102,58 o 0,21% 86,38%

B 41.02.551 8.7 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W un 174 R$7.060,92 o 0,21% 86,59%
B 38.06.160 1.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios M 33 R$6.750,81 o 0,20% 86,79%
B 43.05.030 0 exaustor elétrico UN 16 R$6.734,40 o 0,20% 86,99%
B 89356 0 Tubo de PVC marrom soldável diam. 25mm em ramal / subramal M 275 R$6.660,50 o 0,20% 87,19%

B 90441 5.2
Execução de furo em concreto coroa diamantada 5" a 5 1/4", prof 40cm, nos sanitários e copas a 

executar, conforme indicado em desenho, para instalação de bacias e caixas sifonadas;
UN 48 R$6.597,12 o 0,20% 87,38%

B 86889 0 bancada UN 9 R$6.548,94 o 0,19% 87,57%
B 91015 0 largura de 80cm UN 7 R$6.490,12 o 0,19% 87,77%

B 39.26.060 2.2.4
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
M 295 R$6.466,40 o 0,19% 87,96%

B CPU-DD 09 3.3.2 Voice panel de 1 U, com 30 portas padrão RJ45 - categoria 3 un 9 R$6.185,97 o 0,18% 88,14%
B CPU-DD 06 2.3 Identificação e etiquetagem de cabeamento / tomada un 350 R$6.125,00 o 0,18% 88,32%
B cpu 4 10.5 Tratamento laje da marquise m² 54 R$6.089,04 o 0,18% 88,50%

B 86903 4.7

Fornecimento e instalação de lavatórios com coluna, em louça branca, padrão de qualidade Deca, 
Celite, Incepa ou similar, inclusive toda a interligação hidráulica, peças e acessórios necessários ao seu 

perfeito funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais vigentes, nos sanitários a executar, 
conforme indicado em desenho;

UN 20 R$6.001,00 o 0,18% 88,68%

B 88488 7.3
Pintura de teto nos locais onde não haverá forro em placas, em duas demãos, com tinta látex PVA, na 

cor branca, padrão de qualidade Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou similar;
M2 330 R$5.933,40 o 0,18% 88,85%

B COMP 90777 e 
90771

5.1
Elaboração de projeto executivo de hidráulica dos sanitários e copas a executar, conforme indicado em 

desenho;
UN 1 R$5.891,84 o 0,17% 89,03%

B 04.19.120 1.11 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 345 R$5.796,00 o 0,17% 89,20%
B 41.02.551 14.4.7 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W un 134 R$5.437,72 o 0,16% 89,36%

B 86881 5.4
Fornecimento e instalação de sifão do tipo garrafa, em metal cromado, 1 x 1 ½", padrão de qualidade 

Deca, Docol, Fabrimar ou similar, nos lavatórios e cubas a instalar;
UN 33 R$5.370,09 o 0,16% 89,52%

B CPU-ELE-05 8.6 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un 87 R$5.353,98 o 0,16% 89,68%
B 61.10.320 0 duto flexível M 160 R$5.350,40 o 0,16% 89,84%
B 87532 0 emboço M2 150 R$5.289,00 o 0,16% 89,99%

B COMP 90777 e 
90771

5.2
Elaboração de projeto executivo de estrutura da caixa de corrida do elevador a executar, conforme 

indicado em desenho;
UN 1 R$5.211,28 o 0,15% 90,15%

B 39.26.110 1.11
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 46 R$5.035,62 o 0,15% 90,30%

B 39.26.050 2.2.4
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
M 320 R$4.998,40 o 0,15% 90,44%

B 38.06.120 1.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios M 42 R$4.978,68 o 0,15% 90,59%

B 30.06.064 8.4
Fornecimento e instalação de sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio 

(wireless), nos sanitários para pessoas com deficiência e nas áreas de resgate, de acordo com a NBR 
9050 e conforme indicado em desenho;

UN 7 R$4.969,86 o 0,15% 90,74%

B CPU-ELE-01 1.3
Chave comutadora de transferência, manobra sob carga, tetrapolar, montagem lado a lado, 200A/690V 

AC c/ acessórios - fornecimento e instalação
un 1 R$4.679,99 o 0,14% 90,88%

B 38.22.130 7.1 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios m 28 R$4.577,72 o 0,14% 91,01%
B 97640 2.1 Remoção de forro em placas sem reaproveitamento, conforme indicado em desenho; M2 2529 R$4.501,62 o 0,13% 91,14%

B 98269 3.3.1
CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 130 R$4.453,80 o 0,13% 91,28%

B 101747 0 execução de piso em concreto M2 64 R$4.408,96 o 0,13% 91,41%

B 98689 13.5
Fornecimento e instalação de soleiras em granito polido, conforme indicado em desenho e especificado 

no Memorial;
M 40 R$4.223,01 o 0,12% 91,53%

B 47.04.080 4.2
Fornecimento e instalação de válvula de descarga, com acionamento por meio de alavanca, registro 

próprio, acabamento cromado, referência modelo Flux 3500 Fabrimar ou equivalente técnico, de acordo 
com a NBR 9050, nos sanitários PCD a executar e existente, conforme indicado em desenho;

UN 4 R$4.187,64 o 0,12% 91,65%

B 23.08.220 9.2

Fornecimento e instalação de balcão de atendimento no Térreo, conforme indicado em desenho, com 
parte acessível às pessoas com deficiência, de acordo com a NBR 9050, em mdf ultra com espessura de 

20mm, com tratamento antibacteriano e contra fungos e cupins, revestimento interno e externo em 
laminado melamínico na cor freijó, colado e prensado a quente, e bordas revestidas em ABS, dobradiças 

em aço e puxadores em alumínio;

M2 3 R$4.037,60 o 0,12% 91,77%

B 30.06.124 8.5
Fornecimento e instalação de sinalização de piso com pictograma autoadesivo em policarbonato, de 

acordo com a NBR 9050, nas áreas de resgate, nas salas de espera e nos balcões de atendimento, 
conforme indicado em desenho;

UN 18 R$4.027,68 o 0,12% 91,89%

B 38.13.016 1.8 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 320 R$3.932,80 o 0,12% 92,01%
B 40.06.040 1.8 Condulete metálico de 3/4´ CJ 111 R$3.878,34 o 0,11% 92,12%
B 38.07.300 13.2.1 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios m 66 R$3.655,08 o 0,11% 92,23%
B CPU-ELE-05 14.4.2 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 32W un 59 R$3.630,86 o 0,11% 92,34%

B 98458 4.3
Fornecimento e instalação de tapumes, em chapa metálica ou materiais reciclados, em bom estado, 

para isolamento de local no estacionamento coberto do Térreo para armazenamento de materiais do 
elevador a instalar;

M2 25 R$3.620,00 o 0,11% 92,45%

B CPU-ELE-11 13.5.7 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 234 R$3.610,62 o 0,11% 92,55%
B CPU-DD 01 1.4 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2´ - fornecimento e instalação M 84 R$3.490,20 o 0,10% 92,66%

B COMP 90771 4.5
Elaboração dos projetos AS BUILT das partes civil, elétrica, rede lógica, elétrica protegida e ar 

condicionado, todos referentes às áreas trabalhadas, com plantas impressas em no mínimo folha A3, 
com escala compatível, com carimbo padronizado ABNT e em arquivos dwg em mídia digital;

UN 1 R$3.402,80 o 0,10% 92,76%

CURVA ABC
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B 38.07.700 1.7 Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios M 42 R$3.268,02 o 0,10% 92,85%
B cpu 1 10.2 Fornecimento e instalação de andaimes (com montagem e desmontagem); dia 45 R$3.261,60 o 0,10% 92,95%

B 97634 1.1.8 Remoção de piso nos locais onde haverá instalação de piso cerâmico, conforme indicado em desenho; M2 248 R$3.184,32 o 0,09% 93,04%

B COMP 90771 e 
90768

5.4
Elaboração de toda a documentação exigida pela Prefeitura local para a execução dos serviços, inclusive 

apresentação e comunicação ao órgão competente, com entrega do respectivo protocolo à 
Coordenadoria de Infraestrutura Predial;

UN 1 R$3.113,60 o 0,09% 93,14%

B 42.02.010 21.3 Substituição de isoladores de SPDA pç 185 R$3.030,30 o 0,09% 93,23%
B 66.02.239 5.1 Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg cj 1 R$2.877,00 o 0,09% 93,31%
B CPU-ELE-11 12.5.7 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 183 R$2.823,69 o 0,08% 93,39%

B 44.03.720 4.8

Fornecimento e instalação de torneiras de mesa Ø1/2”, cromadas, com acionamento tipo 
monocomando por alavanca e fechamento automático, referência modelo Pressmatic Benefit Docol ou 

equivalente técnico, inclusive toda a interligação hidráulica, peças e acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais vigentes, nos lavatórios dos 

sanitários para pessoas com deficiência, conforme NBR 9050;

UN 4 R$2.785,08 o 0,08% 93,48%

B 30.04.010 0 piso tátil de alerta e direcional em concreto, assentado no piso, na cor amarela M2 9 R$2.727,48 o 0,08% 93,56%
B 87737 0 execução de contrapiso M2 64 R$2.677,76 o 0,08% 93,64%
B CPU-DD 06 3.8 Identificação e etiquetagem de cabeamento / tomada un 150 R$2.625,00 o 0,08% 93,71%
B 100868 0 barra de apoio 80cm UN 8 R$2.597,36 o 0,08% 93,79%

B CPU-ELE-02 4.1
Sistema eletrônico de automatização de portão pivotante, monofásico, 220V - fornecimento e 

instalação
un 1 R$2.564,60 o 0,08% 93,87%

B 39.30.010 17.3 Fiação de som 1,5mm2 m 164 R$2.509,20 o 0,07% 93,94%

B 30.06.090 8.6
Fornecimento e instalação de placa de identificação para vaga de estacionamento reservada, conforme 

indicado em desenho, em chapa de aço galvanizado, tipo pedestal, com desenho universal de 
acessibilidade, de acordo com a NBR 9050;

UN 4 R$2.464,32 o 0,07% 94,01%

B 38.06.160 1.9 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios m 12 R$2.454,84 o 0,07% 94,09%
B 39.27.010 3.2.1 Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 320 R$2.425,60 o 0,07% 94,16%
B 38.01.040 17.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 87 R$2.396,85 o 0,07% 94,23%
B CPU-ELE-28 19.1 Quadro da bomba de incêndio un 1 R$2.386,89 o 0,07% 94,30%
B 95472 0 bacia UN 4 R$2.358,16 o 0,07% 94,37%

B CPU-ELE-08 13.5.3
Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 

para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W
un 16 R$2.327,52 o 0,07% 94,44%

B 28.01.171 3.5
Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea, padrão de qualidade Dorma ou similar, nas portas 

das salas de audiência, dimensionadas conforme o peso das portas;
UN 7 R$2.277,45 o 0,07% 94,51%

B CPU-DD 05 2.2.2 Barramento trifásico 150A para 24 disjuntores DIN monopolares m 3 R$2.263,17 o 0,07% 94,57%

B 37.04.260 2.2.1
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes
UN 3 R$2.235,63 o 0,07% 94,64%

B 89987 5.3
Fornecimento e instalação de registros de gaveta, com acabamento cromado, padrão de qualidade 

Deca, Docol, Fabrimar ou similar, nos sanitários e copas a executar;
UN 28 R$2.187,64 o 0,06% 94,70%

B CPU-ELE-08 12.5.3
Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 

para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W
un 15 R$2.182,05 o 0,06% 94,77%

B 39.30.010 16.3 Fiação de som 1,5mm2 m 142 R$2.172,60 o 0,06% 94,83%

B 30.04.090 8.2
Fornecimento e instalação de sinalização visual nas bordas dos degraus das escadas, em cores 

contrastantes com relação ao piso, de acordo com a NBR 9050;
UN 152 R$2.132,56 o 0,06% 94,89%

B 38.06.040 13.3.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 40 R$2.098,00 o 0,06% 94,96%

C 101897 1.4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 R$2.055,72 o 0,06% 95,02%

C CPU-DD 12 3.1.2 Rack aberto (tipo coluna) de piso, padrão metálico, 19 x 40 U's un 4 R$2.036,80 o 0,06% 95,08%
C 102193 0 preparo das superfícies com lixamento manual M2 920 R$2.005,60 o 0,06% 95,14%

C COMP 99855 e 
99837

6.3

Fornecimento e instalação de corrimão duplo contínuo em aço galvanizado, conforme indicado em 
desenho, alturas de 70cm e 92cm do piso acabado, medidas da geratriz superior, em perfil de seção 

circular com diâmetro de 1 1/2", de acordo com a NBR 9050, inclusive suportes e montantes verticais 
em aço galvanizado para fixação no piso;

M 6 R$2.005,58 o 0,06% 95,20%

C 44.01.240 0 lavatório UN 4 R$1.896,48 o 0,06% 95,25%

C 93188 1.2.1
Execução de vergas de concreto armado na parte superior dos vãos executados nas paredes em 

alvenaria, conforme indicado em desenho e especificado no Memorial;
M 22 R$1.869,45 o 0,06% 95,31%

C 23.20.140 0 visor UN 7 R$1.866,34 o 0,06% 95,36%

C 91981 9.3
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 40 R$1.814,40 o 0,05% 95,42%

C 30.06.110 7.6
Pintura de sinalização de piso para demarcação das vagas de estacionamento reservadas, conforme 

indicado em desenho, com tinta acrílica fosca, inclusive pictogramas e faixas demarcatórias, de acordo 
com a NBR 9050;

UN 4 R$1.796,48 o 0,05% 95,47%

C 38.01.040 16.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 63 R$1.735,65 o 0,05% 95,52%

C 39.29.111 9.7
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 360 R$1.735,20 o 0,05% 95,57%

C 38.06.060 4.6 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios m 26 R$1.656,20 o 0,05% 95,62%
C 39.04.080 21.2 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m 30 R$1.630,80 o 0,05% 95,67%

C 39.29.110 19.3
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 470 R$1.621,50 o 0,05% 95,72%

C 97632 1.1.9
Remoção de rodapé das paredes em alvenaria existentes nos ambientes onde haverá instalação de piso 

vinílico, conforme indicado em desenho;
M 595 R$1.612,45 o 0,05% 95,76%

C 38.06.060 21.7 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios m 25 R$1.592,50 o 0,05% 95,81%
C 86900 0 cuba UN 9 R$1.579,50 o 0,05% 95,86%
C 38.06.040 20.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 30 R$1.573,50 o 0,05% 95,91%

C 97622 1.1.1
Demolição de paredes em alvenaria e abertura de vãos, conforme indicado em desenho, inclusive 

remoção de tomadas, interruptores, eletrodutos, cabeamentos e demais elementos existentes;
M3 25 R$1.481,03 o 0,04% 95,95%

C 97634 1.1.6
Remoção de revestimento cerâmico das paredes dos sanitários existentes a reformar, conforme 

indicado em desenho;
M2 114 R$1.463,76 o 0,04% 95,99%

C 38.07.300 12.2.1 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios m 25 R$1.384,50 o 0,04% 96,03%
C 41.13.200 8.2 Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta un 12 R$1.383,96 o 0,04% 96,07%
C 66.02.460 3.1 Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone cj 1 R$1.360,76 o 0,04% 96,11%
C CPU-DD 11 4.3 Remanejamento de instalações de rede de dados e de comunicações (rack para rack) un 3 R$1.356,42 o 0,04% 96,15%
C CPU-DD 08 3.2.5 Distribuidor interno óptico - 1 U até 06 portas LC Duplex (12 fibras) un 3 R$1.339,74 o 0,04% 96,19%
C CPU-ELE-27 18.4 Remanejamento de botoeira de alarme e sirene (retirada e reinstalação) pç 6 R$1.313,88 o 0,04% 96,23%
C 38.06.040 3.4 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 25 R$1.311,25 o 0,04% 96,27%
C 30.04.020 0 piso tátil de alerta e direcional em borracha sintética ou PVC, colado ao piso, na cor azul M2 7 R$1.305,72 o 0,04% 96,31%
C 41.02.541 14.4.8 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W un 52 R$1.303,64 o 0,04% 96,35%

C 69.03.310 1.4
Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 

alojamentos para telefonia e dados
UN 7 R$1.274,84 o 0,04% 96,39%

C CPU-ELE-11 14.4.10 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 82 R$1.265,26 o 0,04% 96,42%
C CPU-ELE-31 21.12 Conector estrutural Paratec un 11 R$1.256,75 o 0,04% 96,46%

C 97644 3.1
Remoção de portas de madeira, conforme indicado em desenho, inclusive batentes, guarnições e 

demais elementos existentes;
M2 131 R$1.253,67 o 0,04% 96,50%

C 100867 0 barra de apoio 70cm UN 4 R$1.252,24 o 0,04% 96,53%

C CPU-ELE-18 13.7.2
Interruptor bipolar simples (1 módulo) com tomada (1 módulo) 2P+T  10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
un 18 R$1.247,22 o 0,04% 96,57%

C 30.01.120 0 barra de apoio UN 8 R$1.233,44 o 0,04% 96,61%
C 38.06.160 7.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios m 6 R$1.227,42 o 0,04% 96,64%
C 89707 0 caixa sifonada PVC 100x100x50mm UN 27 R$1.223,91 o 0,04% 96,68%
C 40.05.180 13.6.2 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa un 27 R$1.223,91 o 0,04% 96,72%
C 100762 0 pintura M2 23 R$1.206,81 o 0,04% 96,75%

C 91854 13.3.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 118 R$1.187,08 o 0,04% 96,79%

C 66.20.150 3.1.7 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 39 R$1.184,82 o 0,04% 96,82%
C 04.07.040 2.2 Remoção de forro em placas com reaproveitamento, conforme indicado em desenho; M2 212 R$1.178,72 o 0,03% 96,86%

C 22.20.040 2.5
Reinstalação de forro em placas, conforme indicado em desenho, com utilização do sistema de 

sustentação existente;
M2 212 R$1.178,72 o 0,03% 96,89%

C 39.10.280 1.14 Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² un 24 R$1.170,72 o 0,03% 96,93%

C CPU-ELE-07 14.4.3
Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 

para 2 lâmpadas LED tubulares de 18W
un 8 R$1.163,76 o 0,03% 96,96%

C 87878 0 chapisco M2 270 R$1.161,00 o 0,03% 97,00%

CURVA ABC
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C 91834 13.3.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 119 R$1.148,35 o 0,03% 97,03%

C 90443 1.1.7
Abertura de rasgos nas paredes em alvenaria existentes para a execução das novas instalações 

hidráulicas e sanitárias; 
M 80 R$1.136,80 o 0,03% 97,06%

C CPU-ELE-18 12.7.2
Interruptor bipolar simples (1 módulo) com tomada (1 módulo) 2P+T  10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
un 16 R$1.108,64 o 0,03% 97,10%

C CPU-ELE-21 14.4.5 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 4 x 16W un 11 R$1.090,87 o 0,03% 97,13%
C 50.05.022 20.2 Eletroímãs para portas cortafogo 24Vcc pç 4 R$1.073,80 o 0,03% 97,16%
C CPU-DD 07 3.2.3 Distribuidor interno óptico - 1 U até 24 portas LC Duplex (48 fibras) - fornecimento e instalação un 1 R$1.044,45 o 0,03% 97,19%
C 21.11.131 0 faixa de arremate M 25 R$1.035,62 o 0,03% 97,22%
C CPU-ELE-32 21.15 Laudo de SPDA un 1 R$1.024,00 o 0,03% 97,25%
C CPU-ELE-29 20.1 Central destravadora de eletroímãs pç 1 R$1.016,15 o 0,03% 97,28%
C 39.04.070 21.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² m 130 R$4.687,80 o 0,14% 97,42%
C 39.18.120 3.2 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A m 40 R$1.002,40 o 0,03% 97,45%
C 38.06.040 12.3.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 19 R$996,55 o 0,03% 97,48%

C 100849 4.4
Fornecimento e instalação de assentos sanitários de plástico, na cor branca, com tamanho compatível 

ao modelo da bacia, em todas as bacias sanitárias a instalar;
UN 22 R$988,24 o 0,03% 97,51%

C 89356 5.6
Execução de pontos de água fria e esgoto para instalação de bebedouro de pressão, conforme indicado 

em desenho, inclusive toda a interligação hidráulica necessária;
M 40 R$968,80 o 0,03% 97,54%

C 39.29.111 5.4
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 200 R$964,00 o 0,03% 97,57%

C 39.29.111 10.9
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 200 R$964,00 o 0,03% 97,59%

C 39.29.111 14.3.2
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 200 R$964,00 o 0,03% 97,62%

C CPU-DD 10 5.2.3 Revisão quadro de telefonia de entrada (DG), com troca de blocos de conexão un 3 R$963,00 o 0,03% 97,65%
C 89509 0 prolongamento de PVC para caixa sifonada 100x200mm M 27 R$945,81 o 0,03% 97,68%
C 38.06.040 18.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 18 R$944,10 o 0,03% 97,71%
C CPU-ELE-15 2.8 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un 3 R$942,42 o 0,03% 97,74%

C 92000 13.8.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 34 R$936,70 o 0,03% 97,76%

C 44.20.280 4.5
Fornecimento e instalação de tampas plásticas, na cor branca, com tamanho compatível ao modelo da 

bacia, em todas as bacias sanitárias a instalar;
UN 22 R$933,46 o 0,03% 97,79%

C 42.02.080 21.4 Substituição de isoladores de SPDA para calhetão pç 38 R$931,00 o 0,03% 97,82%

C 91864 5.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 55 R$928,40 o 0,03% 97,85%

C 86909 0 torneira UN 9 R$925,56 o 0,03% 97,87%
C 97631 0 demolição M2 267 R$923,82 o 0,03% 97,90%
C 39.30.010 18.6 Fiação paralela m 60 R$918,00 o 0,03% 97,93%

C CPU-ELE-08 8.9
Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 

para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W
un 6 R$872,82 o 0,03% 97,95%

C 39.29.111 8.15
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 180 R$867,60 o 0,03% 97,98%

C 40.05.180 12.6.2 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa un 19 R$861,27 o 0,03% 98,00%
C 94990 1.2.3 Execução de rampas e patamar em concreto no Térreo e 3º andar, conforme indicado em desenho; M3 1 R$845,67 o 0,02% 98,03%
C 38.06.040 19.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 16 R$839,20 o 0,02% 98,05%
C 100700 0 largura de 160cm com duas folhas UN 1 R$838,04 o 0,02% 98,08%

C 91997 2.2.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25 R$835,00 o 0,02% 98,10%

C 97661 13.4.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1155 R$808,50 o 0,02% 98,13%
C 41.02.541 13.5.5 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W un 32 R$802,24 o 0,02% 98,15%
C 38.06.040 15.1 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 15 R$786,75 o 0,02% 98,17%
C 37.13.800 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 38 R$779,00 o 0,02% 98,20%
C 97661 12.4.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1112 R$778,40 o 0,02% 98,22%
C 69.20.240 8.2.12 Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo UN 8 R$774,72 o 0,02% 98,24%

C 92000 12.8.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28 R$771,40 o 0,02% 98,27%

C 37.03.220 2.4
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes
un 1 R$761,26 o 0,02% 98,29%

C 91854 12.3.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75 R$754,50 o 0,02% 98,31%

C 41.02.541 12.5.5 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W un 30 R$752,10 o 0,02% 98,33%
C 69.08.010 3.2.4 Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras UN 1 R$737,20 o 0,02% 98,35%

C 93662 2.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 12 R$735,72 o 0,02% 98,38%

C 91939 1.8.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25 R$726,25 o 0,02% 98,40%

C 91834 12.3.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75 R$723,75 o 0,02% 98,42%

C 04.09.060 6.1 Retirada de corrimão; M 81 R$721,71 o 0,02% 98,44%
C 38.06.120 1.8 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios m 6 R$711,24 o 0,02% 98,46%
C 41.02.580 8.5 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm un 18 R$669,42 o 0,02% 98,48%
C 69.20.200 8.2.11 Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm UN 8 R$668,56 o 0,02% 98,50%

C 92000 10.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 24 R$661,20 o 0,02% 98,52%

C CPU-ELE-26 18.3 Remanejar eletroduto AG  Ø3/4" m 9 R$661,05 o 0,02% 98,54%
C CPU-ELE-27 19.5 Remanejamento de botoeira de alarme e sirene (retirada e reinstalação) pç 3 R$656,94 o 0,02% 98,56%

C 37.04.250 2.2.1
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes
UN 1 R$656,42 o 0,02% 98,58%

C 04.19.120 10.1 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 39 R$655,20 o 0,02% 98,60%
C 41.02.541 8.11 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W un 26 R$651,82 o 0,02% 98,62%
C 87878 0 chapisco M2 150 R$645,00 o 0,02% 98,64%
C 39.10.050 2.2.4.1 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 150 R$634,50 o 0,02% 98,66%
C 87530 0 massa única M2 17 R$630,20 o 0,02% 98,67%

C CPU-ELE-23 2.5
Kit barramento trifásico 150A para 34 disjuntores DIN monopolares, incluindo neutro, terra e suporte 

para disjuntores DIN - fornecimento e instalação.
m 1 R$629,65 o 0,02% 98,69%

C CPU-ELE-15 14.1.1 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un 2 R$628,28 o 0,02% 98,71%

C 91996 10.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20 R$624,00 o 0,02% 98,73%

C 30.01.120 4.10
Fornecimento e instalação de barras de apoio de 0,40m, com tubo de 1 ¼”, em latão cromado ou 

alumínio anodizado, na face interna das portas dos sanitários para pessoas com deficiência, conforme 
NBR 9050, padrão de qualidade Deca, Pisometal, Docol ou similar;

UN 4 R$616,72 o 0,02% 98,75%

C CPU-DD 04 2.2.2 Barramento trifásico 150A para 16 disjuntores DIN monopolares un 1 R$614,06 o 0,02% 98,77%

C CPU-ELE-22 14.4.6
Retrofit de luminárias circulares e arandelas tipo PL - limpeza, instalação de soquete base E27 e 

instalação de 02 lâmpadas LED Bulbo de 9W, 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1.200 lm
un 6 R$602,16 o 0,02% 98,78%

C 39.10.240 1.13 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un 22 R$598,62 o 0,02% 98,80%
C 100722 0 aplicação de fundo protetor M2 23 R$593,63 o 0,02% 98,82%
C CPU-DD 02 1.6 Furação de  2 ½" para passagem de cabeamentos entre pavimentos un 5 R$592,10 o 0,02% 98,84%

C CPU-ELE-08 14.4.4
Luminária retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho 

para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W
un 4 R$581,88 o 0,02% 98,85%

C 01.23.254 20.4 Furação em piso pç 3 R$580,38 o 0,02% 98,87%
C CPU-ELE-30 20.5 Baterias VRLA 12V 9AH pç 2 R$575,52 o 0,02% 98,89%

C 37.25.100 14.1.3
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A 

até 150A
un 1 R$558,63 o 0,02% 98,90%

C 39.21.060 21.14 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 30 R$547,20 o 0,02% 98,92%
C 40.05.180 14.5.2 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa un 12 R$543,96 o 0,02% 98,94%
C 97629 1.1.10 Demolição de rampa no Térreo, conforme indicado em desenho; M3 4 R$538,08 o 0,02% 98,95%
C 03.03.060 0 demolição de piso M2 64 R$536,32 o 0,02% 98,97%
C CPU-DD 03 1.6 Furação de  3" para passagem de cabeamentos entre pavimentos un 3 R$515,61 o 0,02% 98,98%
C 38.06.060 5.6 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios m 8 R$509,60 o 0,02% 99,00%
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C CPU-ELE-14 13.8.8
Condulete de alumínio, com tampa para tomada, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, 
vários modelos, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação
un 13 R$502,58 o 0,01% 99,01%

C 38.22.130 1.7 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios m 3 R$490,47 o 0,01% 99,03%
C 96985 21.9 Haste de aterramento Ø5/8"X2,4M ALTA CAMADA PÇ 5 R$488,90 o 0,01% 99,04%
C CPU-ELE-20 13.13.1 Retirada de Luminárias de Emergência com reaproveitamento e reinstalação (realocação) un 14 R$484,40 o 0,01% 99,06%
C 04.08.100 9.1 Retirada de balcão de atendimento; M2 29 R$484,30 o 0,01% 99,07%

C 39.29.111 4.4
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 100 R$482,00 o 0,01% 99,09%

C 40.20.120 1.8 Placa de 4´ x 2´ UN 111 R$479,52 o 0,01% 99,10%
C 38.06.100 12.3.4 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios m 5 R$475,20 o 0,01% 99,11%
C 04.19.120 9.1 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 28 R$470,40 o 0,01% 99,13%
C PL 1514/2021 0 Engenheiro Mecânico, conforme Memorial; (ar condicionado e elevador) UN 2 R$467,88 o 0,01% 99,14%

C PL 1514/2021 5.3
Recolhimento de ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) de Engenheiro Civil, referente à 

elaboração dos projetos executivos;
UN 2 R$467,88 o 0,01% 99,16%

C 39.29.110 18.5
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 130 R$448,50 o 0,01% 99,17%

C 42.05.380 21.13 Caixa de equipotencialização com barramento e terminais un 1 R$443,70 o 0,01% 99,18%
C 37.13.840 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 8 R$437,92 o 0,01% 99,19%

C 91940 13.6.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28 R$432,88 o 0,01% 99,21%

C 39.10.080 2.2.4.1 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 30 R$419,70 o 0,01% 99,22%

C CPU-ELE-18 14.6.2
Interruptor bipolar simples (1 módulo) com tomada (1 módulo) 2P+T  10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
un 6 R$415,74 o 0,01% 99,23%

C 37.10.010 6.1 Barramento de cobre nu kg 4 R$414,24 o 0,01% 99,24%
C 87530 11.2.3 Execução de massa única para pintura; M2 11 R$404,50 o 0,01% 99,26%
C CPU-ELE-20 12.9.1 Retirada de Luminárias de Emergência com reaproveitamento e reinstalação (realocação) un 11 R$380,60 o 0,01% 99,27%
C 38.06.100 13.3.4 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios m 4 R$380,16 o 0,01% 99,28%

C 91996 13.8.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12 R$374,40 o 0,01% 99,29%

C 39.24.152 13.5.8 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m 24 R$364,08 o 0,01% 99,30%

C 91854 9.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 36 R$362,16 o 0,01% 99,31%

C 39.29.111 15.5
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça 

e gases
m 75 R$361,50 o 0,01% 99,32%

C 91940 12.6.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 23 R$355,58 o 0,01% 99,33%

C 39.10.060 2.2.4.1 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 30 R$351,60 o 0,01% 99,34%

C CPU-ELE-17 13.6.3
Interruptor bipolar simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação
un 4 R$348,40 o 0,01% 99,35%

C 42.05.120 21.8 Conector de emenda em latão com 4 parafusos para cabo até 50mm2 un 5 R$156,45 o 0,00% 99,36%

C 04.01.060 1.1.4
Remoção de divisórias sanitárias, conforme indicado em desenho, inclusive portas e demais elementos 

existentes;
M2 21 R$342,09 o 0,01% 99,37%

C 39.24.152 12.5.8 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m 23 R$341,33 o 0,01% 99,38%
C 37.13.900 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 4 R$339,84 o 0,01% 99,39%
C 38.06.040 9.6 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 6 R$314,70 o 0,01% 99,40%
C CPU-ELE-15 12.1.1 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un 1 R$314,14 o 0,01% 99,41%
C CPU-ELE-15 13.1.1 Revisão e Identificação de Quadros Elétricos un 1 R$314,14 o 0,01% 99,42%

C 91996 12.8.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10 R$312,00 o 0,01% 99,43%

C 91996 14.7.4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10 R$312,00 o 0,01% 99,43%

C CPU-ELE-20 14.8.1 Retirada de Luminárias de Emergência com reaproveitamento e reinstalação (realocação) un 9 R$311,40 o 0,01% 99,44%

C 91941 1.8.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 30 R$311,10 o 0,01% 99,45%

C 92000 14.7.3
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11 R$303,05 o 0,01% 99,46%

C 37.13.890 2.2.3 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 4 R$302,36 o 0,01% 99,47%

C 97663 1.1.5
Remoção de peças sanitárias, conforme indicado em desenho, inclusive bancadas e demais elementos 

existentes;
UN 23 R$299,46 o 0,01% 99,48%

C CPU-ELE-06 8.8 Retrofit de Luminárias Fluorescentes 2 x 16W un 5 R$292,25 o 0,01% 99,49%

C 39467 6.8
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO 

AC)
UN    3 R$291,81 o 0,01% 99,50%

C 69.20.140 3.3.3 Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 UN 8 R$279,52 o 0,01% 99,51%
C 41.14.530 15.3 luminária tartaruga un 4 R$278,12 o 0,01% 99,51%
C 39.24.152 14.4.11 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m 18 R$273,06 o 0,01% 99,52%
C CPU-ELE-03 4.2 Controle de acesso 433 MHz remoto un 8 R$271,60 o 0,01% 99,53%
C CPU-ELE-03 5.2 Controle de acesso 433 MHz remoto un 8 R$271,60 o 0,01% 99,54%

C 100759 11.3.2
Executar pintura com tinta esmalte cor vermelha, com fundo preparador, nas tubulações de ferro 

galvanizado, conforme especificado na NBR 10897/08.
M2 5 R$271,35 o 0,01% 99,55%

C CPU-ELE-14 12.8.8
Condulete de alumínio, com tampa para tomada, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, 
vários modelos, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação
un 7 R$270,62 o 0,01% 99,55%

C 42.05.300 21.11 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado pç 5 R$264,05 o 0,01% 99,56%
C 40.20.050 1.6 Sinalizador com lâmpada un 2 R$262,90 o 0,01% 99,57%
C 04.19.060 2.3 Remoção de disjuntor termomagnético un 25 R$262,50 o 0,01% 99,58%
C 38.06.040 14.2.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios m 5 R$262,25 o 0,01% 99,58%

C CPU-ELE-17 12.6.3
Interruptor bipolar simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação
un 3 R$261,30 o 0,01% 99,59%

C 97595 9.4
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 2 R$256,96 o 0,01% 99,60%

C CPU-ELE-10 13.5.6 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un 16 R$246,88 o 0,01% 99,61%

C 30.06.010 8.3
Fornecimento e instalação de sinalização tátil em braile nos corrimãos instalados, de acordo com a NBR 

9050;
UN 20 R$246,60 o 0,01% 99,61%

C 91854 14.2.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 24 R$241,44 o 0,01% 99,62%

C 100717 0 preparo das superfícies com lixamento manual M2 23 R$241,27 o 0,01% 99,63%

C 91834 14.2.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 25 R$241,25 o 0,01% 99,64%

C 04.17.020 8.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 14 R$235,20 o 0,01% 99,64%
C PL 1514/2021 0 Engenheiro Civil ou Arquiteto, conforme Memorial; UN 1 R$233,94 o 0,01% 99,65%
C PL 1514/2021 0 Engenheiro Eletricista, conforme Memorial; UN 1 R$233,94 o 0,01% 99,66%
C PL 1514/2021 0 Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Memorial. UN 1 R$233,94 o 0,01% 99,66%
C CPU-ELE-10 12.5.6 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un 15 R$231,45 o 0,01% 99,67%
C CPU-ELE-11 13.13.4 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 15 R$231,45 o 0,01% 99,68%

C 91854 17.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 23 R$231,38 o 0,01% 99,68%

C 39.10.250 6.6 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² un 6 R$225,00 o 0,01% 99,69%
C 39.10.250 7.8 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² un 6 R$225,00 o 0,01% 99,70%
C 97631 0 demolição de contrapiso M2 64 R$221,44 o 0,01% 99,70%
C CPU-ELE-11 8.14 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 14 R$216,02 o 0,01% 99,71%
C 54.07.130 5.8 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada m² 2 R$214,60 o 0,01% 99,72%
C 39.24.152 8.12 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C m 14 R$212,38 o 0,01% 99,72%

C 91994 13.8.10
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9 R$209,34 o 0,01% 99,73%

C 91854 10.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20 R$201,20 o 0,01% 99,74%

C 91940 13.7.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13 R$200,98 o 0,01% 99,74%

C 04.01.040 1.1.2
Demolição de paredes em drywall e abertura de vãos, conforme indicado em desenho, inclusive 
remoção de tomadas, interruptores, eletrodutos, cabeamentos e demais elementos existentes;

M2 8 R$198,52 o 0,01% 99,75%

CURVA ABC
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C 91854 16.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 19 R$191,14 o 0,01% 99,75%

C 91863 3.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 15 R$189,00 o 0,01% 99,76%

C CPU-ELE-34 15.7 Aterramento dos trilhos do elevador m 2 R$188,32 o 0,01% 99,76%

C CPU-ELE-09 8.10
Luminária retangular de sobrepor com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto 

brilho para 2 lâmpadas LED tubulares de 9W
un 1 R$186,01 o 0,01% 99,77%

C 91940 9.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12 R$185,52 o 0,01% 99,77%

C CPU-ELE-11 12.9.4 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 12 R$185,16 o 0,01% 99,78%
C CPU-ELE-10 14.4.9 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un 12 R$185,16 o 0,01% 99,79%
C 40.02.610 4.3 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm un 2 R$181,78 o 0,01% 99,79%
C 50.05.492 19.4 Sinalizador audiovisual de advertência pç 1 R$179,18 o 0,01% 99,80%

C 91940 12.7.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11 R$170,06 o 0,01% 99,80%

C 04.17.020 14.4.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 10 R$168,00 o 0,00% 99,81%
C 42.05.310 21.10 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm pç 5 R$164,25 o 0,00% 99,81%

C 44.03.090 4.12
Fornecimento e instalação de cabides cromados nos sanitários para pessoas com deficiência, conforme 

NBR 9050;
UN 4 R$158,72 o 0,00% 99,82%

C CPU-ELE-11 14.8.3 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 10 R$154,30 o 0,00% 99,82%
C 41.02.580 15.4 lâmpada bulboled 12W un 4 R$148,76 o 0,00% 99,83%
C 54.07.130 3.7 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada m² 2 R$143,08 o 0,00% 99,83%
C CPU-ELE-25 18.1 Remanejar Quadro SDAI un 1 R$142,72 o 0,00% 99,83%

C 91940 13.8.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9 R$139,14 o 0,00% 99,84%

C 41.14.530 8.3
Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas 

fluorescentes compactas de 18 W/26 W
un 2 R$139,06 o 0,00% 99,84%

C 37.02.020 20.6 Caixa metálica para baterias pç 1 R$136,95 o 0,00% 99,85%
C 91175 11.3.1 fixação de tubulação M 27 R$132,35 o 0,00% 99,85%
C 42.05.100 21.5 Caixa de inspeção suspensa un 4 R$244,84 o 0,01% 99,86%

C 91992 14.7.5
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3 R$121,77 o 0,00% 99,86%

C 30.06.080 4.13
Fornecimento e instalação de placas em alumínio com desenho universal de acessibilidade nos 

sanitários para pessoas com deficiência, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em desenho;
UN 4 R$116,16 o 0,00% 99,86%

C 30.06.080 4.14
Fornecimento e instalação de placas em alumínio com sinalização tátil em braile nos sanitários para 

pessoas com deficiência, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em desenho;
UN 4 R$116,16 o 0,00% 99,87%

C 40.05.170 14.5.3 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa un 2 R$114,70 o 0,00% 99,87%
C 87873 0 camada de regularização M2 17 R$108,36 o 0,00% 99,87%

C 91940 12.8.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7 R$108,22 o 0,00% 99,88%

C CPU-ELE-10 8.13 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, macho un 7 R$108,01 o 0,00% 99,88%

C 91864 4.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6 R$101,28 o 0,00% 99,88%

C 04.17.020 13.5.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 6 R$100,80 o 0,00% 99,89%

C 93673 6.7
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1 R$98,49 o 0,00% 99,89%

C 91994 12.8.10
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 R$93,04 o 0,00% 99,89%

C 91940 14.5.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6 R$92,76 o 0,00% 99,89%

C CPU-ELE-11 11.1.3 Plugue com 2P+T de 10A, 250V, fêmea un 6 R$92,58 o 0,00% 99,90%

C 97.02.194 19.6
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de 

combate à incêndio e alarme
un 8 R$92,00 o 0,00% 99,90%

C 40.02.610 5.3 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm un 1 R$90,89 o 0,00% 99,90%
C CPU-ELE-12 11.1.1 Luminária de emergência para balizamento de sobrepor completa - fornecimento e instalação un 3 R$88,02 o 0,00% 99,91%
C 40.02.600 3.5 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm un 2 R$86,00 o 0,00% 99,91%
C 37.13.900 2.6 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A un 1 R$84,96 o 0,00% 99,91%
C 04.17.020 12.5.1 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 5 R$84,00 o 0,00% 99,91%
C CPU-ELE-33 15.2 interruptor bipolar simples em condulete un 1 R$80,27 o 0,00% 99,92%

C CPU-ELE-14 14.7.13
Condulete de alumínio, com tampa para tomada, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, 
vários modelos, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação
un 2 R$77,32 o 0,00% 99,92%

C 91940 1.8.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5 R$77,30 o 0,00% 99,92%

C 91995 13.8.11
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3 R$76,38 o 0,00% 99,92%

C 91863 10.8
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6 R$75,60 o 0,00% 99,92%

C 87878 0 chapisco M2 17 R$73,96 o 0,00% 99,93%
C 54.07.130 4.8 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada m² 1 R$71,54 o 0,00% 99,93%

C 91994 14.7.7
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3 R$69,78 o 0,00% 99,93%

C 04.19.120 13.8.13 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 4 R$67,20 o 0,00% 99,93%
C 42.05.120 15.6 conector de aterramento un 2 R$62,58 o 0,00% 99,93%

C 91941 13.8.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6 R$62,22 o 0,00% 99,94%

C 91940 10.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 R$61,84 o 0,00% 99,94%

C 97.02.193 18.7
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de 

alarme, detecção e extinção de incêndio
un 4 R$59,44 o 0,00% 99,94%

C CPU-ELE-35 15.8 Tomada 10A em condulete un 1 R$58,78 o 0,00% 99,94%
C CPU-ELE-19 11.1.2 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C m 5 R$57,60 o 0,00% 99,94%
C 40.07.010 17.4 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 4 R$55,80 o 0,00% 99,95%
C 37.13.840 14.1.4 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un 1 R$54,74 o 0,00% 99,95%
C 39.10.240 6.4 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un 2 R$54,42 o 0,00% 99,95%
C 39.10.240 7.6 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un 2 R$54,42 o 0,00% 99,95%
C 04.04.020 5.7 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m² 2 R$52,27 o 0,00% 99,95%

C 91995 12.8.11
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 R$50,92 o 0,00% 99,95%

C 04.19.120 12.8.13 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 3 R$50,40 o 0,00% 99,95%

C 91950 14.7.11
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 R$50,24 o 0,00% 99,96%

C 87878 11.2.2
Execução de chapisco em alvenarias, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 5 mm de 

espessura;
M2 11 R$47,47 o 0,00% 99,96%

C 91994 14.7.14
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 R$46,52 o 0,00% 99,96%

C CPU-ELE-16 12.1.2 Remanejamento de circuitos em quadros elétricos un 1 R$45,94 o 0,00% 99,96%
C CPU-ELE-16 13.1.2 Remanejamento de circuitos em quadros elétricos un 1 R$45,94 o 0,00% 99,96%

C 92002 14.7.8
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$43,48 o 0,00% 99,96%

C 90459 11.1.2 Remoção completa de caixa de hidrantes especificadas em projeto; M3 1 R$43,31 o 0,00% 99,96%
C 04.19.030 6.2 Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A un 1 R$41,99 o 0,00% 99,97%
C 40.07.010 16.4 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 3 R$41,85 o 0,00% 99,97%

C 91941 12.8.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 R$41,48 o 0,00% 99,97%

C 91992 12.8.7
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$40,59 o 0,00% 99,97%

C 91992 13.8.7
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$40,59 o 0,00% 99,97%

C 39.10.200 6.5 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² un 2 R$39,24 o 0,00% 99,97%

CURVA ABC
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Classe

A 80% 10% 79,9%
B 95% 20% 15,1%
C 100% 69% 5,0%

LOCAL

PREÇO TOTAL

Santos / SP
Janeiro/22 e 185

CÓDIGO

% de itens 
na classe

% dos 
valores de 

Corte

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

OBJETO Reforma do Fórum de Santos

C 39.10.200 7.7 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² un 2 R$39,24 o 0,00% 99,97%

C 91998 14.7.6
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 R$39,22 o 0,00% 99,97%

C 95731 21.6
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
m 6 R$76,50 o 0,00% 99,98%

C 40.07.020 16.5 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 2 R$36,24 o 0,00% 99,98%
C 40.07.020 17.5 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 2 R$36,24 o 0,00% 99,98%

C 91991 14.7.9
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$34,85 o 0,00% 99,98%

C 04.04.020 3.6 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m² 2 R$34,85 o 0,00% 99,98%

C 91997 10.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$33,40 o 0,00% 99,98%

C 91997 12.8.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$33,40 o 0,00% 99,98%

C 91997 13.8.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$33,40 o 0,00% 99,98%

C 91940 14.7.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 R$30,92 o 0,00% 99,98%

C 97631 11.1.3
Abertura de vãos de passagem da tubulação, na vertical com demolição da argamassa que fixa à 

tubulação;
M2 9 R$30,10 o 0,00% 99,98%

C CPU-ELE-12 12.9.2 Luminária de emergência para balizamento de sobrepor completa - fornecimento e instalação un 1 R$29,34 o 0,00% 99,99%
C CPU-ELE-12 13.13.2 Luminária de emergência para balizamento de sobrepor completa - fornecimento e instalação un 1 R$29,34 o 0,00% 99,99%
C CPU-ELE-13 14.8.2 Luminária de emergência para aclaramento de sobrepor completa - fornecimento e instalação un 1 R$29,34 o 0,00% 99,99%

C 91939 12.8.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$29,05 o 0,00% 99,99%

C 91939 13.8.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$29,05 o 0,00% 99,99%

C 91939 14.7.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$29,05 o 0,00% 99,99%

C 91947 13.8.12
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 R$27,68 o 0,00% 99,99%

C 97662 11.1.1
Remoção de tubulação de incêndio existente nos trechos necessários para atender alteração da posição 

dos hidrantes, conforme o projeto;
M 47 R$24,33 o 0,00% 99,99%

C 91951 14.7.10
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 R$22,74 o 0,00% 99,99%

C 04.17.160 14.1.2 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar un 1 R$21,00 o 0,00% 99,99%

C 91947 12.8.12
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3 R$20,76 o 0,00% 99,99%

C 91941 10.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 R$20,74 o 0,00% 99,99%

C 91998 12.8.9
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$19,61 o 0,00% 99,99%

C 91998 13.8.9
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$19,61 o 0,00% 100,00%

C CPU-ELE-19 12.9.3 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C m 2 R$19,20 o 0,00% 100,00%
C CPU-ELE-19 13.13.3 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C m 2 R$19,20 o 0,00% 100,00%
C 04.04.020 4.7 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m² 1 R$17,42 o 0,00% 100,00%
C 40.20.120 17.6 Espelho cego 4x2" un 4 R$17,28 o 0,00% 100,00%
C 04.19.120 14.4.12 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 1 R$16,80 o 0,00% 100,00%

C 91940 14.6.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$15,46 o 0,00% 100,00%

C 91949 14.7.12
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 R$14,53 o 0,00% 100,00%

C 04.20.040 8.4 Remoção de lâmpada un 4 R$13,40 o 0,00% 100,00%
C 40.20.120 16.6 Placa de 4´ x 2´ un 3 R$12,96 o 0,00% 100,00%
C 97661 14.3.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 10 R$7,00 o 0,00% 100,00%
C 40.20.120 14.5.4 Espelho Cego 4" x 2" un 1 R$4,32 o 0,00% 100,00%

TOTAL (sem BDI) R$3.382.724,54

CURVA ABC
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

2 Responsável Município SANTOS
Data Base (Sinapi e CPOS)

Data 23/03/2022

 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 

1 Demolição - Ampliação da Caixa do Elevador e aumento de paradas

SINAPI 97628 1.1 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3                          7,50                 84,27              214,44                 632,03             1.608,30                2.240,33 o

SINAPI 96523 1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3                       17,00                 28,43                 74,98                 483,31             1.274,66                1.757,97 o

SINAPI 97624 1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3                          4,00                 32,04                 81,60                 128,16                326,40                    454,56 o

SINAPI 97039 1.4 FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1
MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017

M2                          6,00                 35,09                 12,59                 210,54                  75,54                    286,08 o

TOTAL DE Demolição - Ampliação da Caixa do Elevador e aumento de paradas              1.454,04             3.284,90                4.738,94 

2 Construção da Caixa do Elevador

SINAPI 92263 2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2                       84,00              126,15                 34,34            10.596,60             2.884,56              13.481,16 o

SINAPI 92411 2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                       91,00              132,50                 71,33            12.057,50             6.491,03              18.548,53 o

SINAPI 4517 2.3 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M                           41,00                   2,73                        -                   111,93                         -                      111,93 o

SINAPI 92762 2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG                     549,00                 11,98                   1,44              6.577,02                790,56                7.367,58 o

SINAPI 92764 2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG                  1.257,00                 10,17                   0,64            12.783,69                804,48              13.588,17 o

SINAPI 92773 2.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG                  1.257,00                 10,05                   0,39            12.632,85                490,23              13.123,08 o

SINAPI 92415 2.7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                          5,40                 89,90                 43,72                 485,46                236,09                    721,55 o

SINAPI 103318 2.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2                       35,00                 53,26                 29,33              1.864,10             1.026,55                2.890,65 o

SINAPI 97096 2.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3                          2,00              437,67                 15,11                 875,34                  30,22                    905,56 o

SINAPI 96556 2.10 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                          2,20              421,58              218,52                 927,48                480,74                1.408,22 o

CPU cpu 1 2.11 Concretagem dos Pilares, Vigas e Laje superior (Lançamento, Adensamento e Acabamento) M³                       12,00              479,26              166,49              5.751,12             1.997,88                7.749,00 o

CPU cpu 2 2.12 Gancho para Içamento de Cabine (carga 2,5 ton) - Fixado no teto do Poço CJ                          8,00                 25,83                 18,33                 206,64                146,64                    353,28 o

Janeiro/2022 e 185
Encargos 

(Selecionar a 
de menor 

Custo Total)

Ronaldo Mendes Marinho

Fonte UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  Quantidade CÓDIGO 

Sistema de Elevadores do Fórum de SANTOS

 PREÇO TOTAL Apresentar 
Marca/Modelo

ITENS
 PREÇO UNITÁRIO 

Desonerado

Não Desonerado
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

2 Responsável Município SANTOS
Data Base (Sinapi e CPOS)

Data 23/03/2022

 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 

Janeiro/2022 e 185
Encargos 

(Selecionar a 
de menor 

Custo Total)

Ronaldo Mendes Marinho

Fonte UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  Quantidade CÓDIGO 

Sistema de Elevadores do Fórum de SANTOS

 PREÇO TOTAL Apresentar 
Marca/Modelo

ITENS
 PREÇO UNITÁRIO 

Desonerado

Não Desonerado

SINAPI 87527 2.13

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                       80,00                 16,78                 18,45              1.342,40             1.476,00                2.818,40 o

SINAPI 88497 2.14 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2                       40,00                   8,79                   9,31                 351,60                372,40                    724,00 o

CPU CPU 3 2.15 Pintura Interna do Fosso com Esmalte Sintético Branco - 2 Demãos m²                     130,00                 10,64                   5,58              1.383,20                725,40                2.108,60 o

SINAPI 102494 2.16 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M2                       20,00                 51,50                   8,41              1.030,00                168,20                1.198,20 o

2.17                        -                          -                             -                           -                               -   

TOTAL DE Construção da Caixa do Elevador 68.976,93          18.120,98        87.097,91            

 

3 Elevador - Desinstalação do Atual  e Instalação Completa de Novo Equipamento

CPU cpu 4 3.1 Fornecimento e Instalação completa de Elevador (mínimo 10 pessoas) x CJ                          1,00      185.000,00                        -           185.000,00                         -              185.000,00 E

TOTAL DE Elevador - Desinstalação do Atual  e Instalação Completa de Novo Equipamento         185.000,00                         -             185.000,00 

        255.430,97          21.405,88           276.836,85 

                    19,69  %           13.869,43            4.215,30 

                    19,11  %           35.359,27                      -   

        304.659,67          25.621,18 

18.084,73

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (E) 10,71%

35.359,27

TOTAL DO ORÇAMENTO 330.280,85

TOTAL SEM B.D.I. 83,82%

TOTAL SEM B.D.I.

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E REFORMA (O) 5,48%
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Código da CPU Mão de Obra

CPU 1
166,49

Código Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI Insumo M3    1,10 416,01851 0

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,85 12,33128 36,80924

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 1,85 12,5528 37,08614

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 5,54 36,99384 92,59536

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
SINAPI Composição CHP 0,67 0,79296 0

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
SINAPI Composição CHI 1,17 0,57526 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 2 18,33

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

402
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
SINAPI Insumo UN    1,20 19,092 0

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,50 3,4 9,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,50 3,34 8,36

0 0 0 0 4,00 0 0
0 0 0 0 1,00 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 3 5,58

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

43647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE SINAPI Insumo L     0,33 8,6889 0

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,19 1,48665 4,42442
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,07 0,46092 1,15368

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 4 0

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Orçamento OTIS OTIS Equipamento CJ 1,00 185000 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Material

479,26

Descrição da CPU Unidade Material

Concretagem dos Pilares, Vigas e Laje superior (Lançamento, Adensamento e Acabamento)

Descrição da CPU
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Unidade

M³

Pintura Interna do Fosso com Esmalte Sintético Branco - 2 Demãos m² 10,64
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Descrição da CPU Unidade Material

Gancho para Içamento de Cabine (carga 2,5 ton) - Fixado no teto do Poço CJ 25,83
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Descrição da CPU Unidade Material

Fornecimento e Instalação completa de Elevador (mínimo 10 pessoas) CJ 185000
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CPU
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

A GRUPO A 5,80%

1 Administração Central 4,00% Materiais 70.430,97    
2 Risco 1,00% Mão de Obra 21.405,88    
3 Seguro de Risco de Engenharia 0,40% Total de serviços 91.836,85    
4 Garantia 0,40%

% Relação Mão de Obra/Total 23%
B GRUPO B 8,40%

ISS Santos 2,00%
5 Lucro Bruto 7,40% ISS Efetivo 0,47%
6 Despesas Financeiras 1,00%

C GRUPO C 4,12%

7 ISS (observar percentual da localidade) 0,47%

8 PIS 0,65%

9 COFINS 3,00%

10 CPRB 0,00%

BDI BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 19,69%

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

BDI
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

A GRUPO A 5,80%

1 Administração Central 4,00%

2 Risco 1,00%

3 Seguro de Risco de Engenharia 0,40%

4 Garantia 0,40%

B GRUPO B 8,40%

5 Lucro Bruto 7,40%

6 Despesas Financeiras 1,00%

C GRUPO C 3,65%

7 ISS (observar percentual da localidade) 0,00%

8 PIS 0,65%

9 COFINS 3,00%

10 CPRB 0,00%

BDI BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 19,11%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS - BDI

Equipamentos e MO de equipamentos

BDI
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Encomenda do equipamento Encomenda de Equipamentos

Etapa 1 20 dias 20 dias
Desmontagem do elevador atual e Montagem Estrutura do Térreo

Etapa 2 20 dias
1º Pavimento

Etapa 3 20 dias
2º Pavimento

Etapa 4 20 dias
3º Pavimento e Cobertura

Etapa 5 40 dias
Montagem do Equipamento Novo

Entrega de As Built e teste Final 5
dias

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Cronograma Físico
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
 - Mês 4

2ª Medição - Mês 5 3ª Medição - Mês 6 4ª Medição - Mês 7 5ª Medição - Mês 8
SOMA

1,0
Demolição - Ampliação da Caixa do Elevador e aumento de 
paradas

Total de Demolição - Ampliação da Caixa do Elevador e aumento de paradas 4.738,94 0,72%  R$                    -    R$        1.421,68  R$            1.184,74  R$        1.184,74  R$               947,79  R$                               4.738,94 

0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%

2,0 Construção da Caixa do Elevador

Total de Construção da Caixa do Elevador 87.097,91 13,19%  R$                    -    R$      17.419,58  R$          26.129,37  R$      26.129,37  R$          17.419,58  R$                             87.097,91 
0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

3,0
Elevador - Desinstalação do Atual  e Instalação Completa de 
Novo Equipamento

Total de Elevador - Desinstalação do Atual  e Instalação Completa de Novo 
Equipamento

185.000,00 28,01%  R$      27.750,00  R$                    -    R$                        -    R$                    -    R$        157.250,00  R$                           185.000,00 

15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00%

 R$      27.750,00  R$      18.841,26  R$          27.314,11  R$      27.314,11  R$        175.617,37 
R$276.836,85 10,02% 6,81% 9,87% 9,87% 63,44% 100,00%

BDI  R$        5.303,89  R$        3.710,27  R$            5.378,76  R$        5.378,76  R$          33.672,33  R$                             53.444,00 
R$53.444,00 7% 9,92% 6,94% 10,06% 10,06% 63,00% 100,00%

 R$      33.053,89  R$      22.551,53  R$          32.692,86  R$      32.692,86  R$        209.289,70 
330.280,85 46,26% 10,01% 6,83% 9,90% 9,90% 63,37% 100,00%

 R$   33.053,89  R$   22.551,53  R$       32.692,86  R$   32.692,86  R$     209.289,70 
10,01% 42,20% 61,17% 61,17% 391,60%
 R$      33.053,89  R$      55.605,42  R$          88.298,29  R$    120.991,15  R$        330.280,85 
10,01% 16,84% 26,73% 36,63% 100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

 R$        330.280,85 MEDIDO NA ETAPA (%)

ACUMULADO (R$)

ACUMULADO (%)

MEDIDO NA ETAPA (R$)

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI
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Cronograma FF - Elevador



Anexo_L_Planilha_Orçamentária_Elevador.xlsx

Classe

A 80% 14% 78,4%
B 95% 24% 16,1%
C 100% 62% 5,5%

Classificação ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. TOTAL Tipo % Individual % ACUMULADO
A cpu 4 3.1 Fornecimento e Instalação completa de Elevador (mínimo 10 pessoas) CJ 1 185.000,00R$         E 66,8% 66,83%
A 92411 2.2MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020M2 91 18.548,53R$           o 6,7% 73,53%
A 92764 2.5ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 1257 13.588,17R$           o 4,9% 78,43%
B 92263 2.1FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020M2 84 13.481,16R$           o 4,9% 83,30%
B 92773 2.6ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 1257 13.123,08R$           o 4,7% 88,04%
B cpu 1 2.11 Concretagem dos Pilares, Vigas e Laje superior (Lançamento, Adensamento e Acabamento) M³ 12 7.749,00R$             o 2,8% 90,84%
B 92762 2.4ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 549 7.367,58R$             o 2,7% 93,51%
B 103318 2.8ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021M2 35 2.890,65R$             o 1,0% 94,55%
C 87527 2.13EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014M2 80 2.818,40R$             o 1,0% 95,57%
C 97628 1.1 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 8 2.240,33R$             o 0,8% 96,38%
C CPU 3 2.15 Pintura Interna do Fosso com Esmalte Sintético Branco - 2 Demãos m² 130 2.108,60R$             o 0,8% 97,14%
C 96523 1.2ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017M3 17 1.757,97R$             o 0,6% 97,77%
C 96556 2.10CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017M3 2 1.408,22R$             o 0,5% 98,28%
C 102494 2.16 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 20 1.198,20R$             o 0,4% 98,72%
C 97096 2.9CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021M3 2 905,56R$                o 0,3% 99,04%
C 88497 2.14 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 40 724,00R$                o 0,3% 99,30%
C 92415 2.7MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020M2 5 721,55R$                o 0,3% 99,56%
C 97624 1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4 454,56R$                o 0,2% 99,73%
C cpu 2 2.12 Gancho para Içamento de Cabine (carga 2,5 ton) - Fixado no teto do Poço CJ 8 353,28R$                o 0,1% 99,86%
C 97039 1.4FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)   1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017M2 6 286,08R$                o 0,1% 99,96%
C 4517 2.3 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     41 111,93R$                o 0,0% 100,00%

TOTAL (sem BDI) 276.836,85R$         

% de itens 
na classe

% dos 
valores de 

Corte

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

OBJETO Sistema de Elevadores do Fórum de SANTOS

LOCAL

PREÇO TOTAL

Santos / SP
Janeiro/2022 e 185

CÓDIGO

CURVA ABC
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2 Responsável Município SANTOS
Data Base (Sinapi e CDHU)

Data

 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 

1 AR CONDICIONADO Inverter - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

CDHU 43.08.001 1.1 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR x UN                          2,00         36.238,23              779,44            72.476,46             1.558,88              74.035,34 E

CDHU 43.08.002 1.2 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR x UN                          7,00         41.889,77              779,44         293.228,39             5.456,08            298.684,47 E

CDHU 43.08.003 1.3 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR x UN                          9,00         48.400,55              779,44         435.604,95             7.014,96            442.619,91 E

CDHU 43.08.020 1.4 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR x UN                       16,00           3.484,32              682,01            55.749,12          10.912,16              66.661,28 E

CDHU 43.08.021 1.5 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR x UN                          6,00           4.504,61              682,01            27.027,66             4.092,06              31.119,72 E

CDHU 43.08.041 1.6 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR x UN                       15,00           4.067,14              682,01            61.007,10          10.230,15              71.237,25 E

CDHU 43.08.042 1.7 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR x UN                       36,00           4.414,43              682,01         158.919,48          24.552,36            183.471,84 E

CDHU 43.08.033 1.8 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR x UN                          1,00           6.141,67              682,01              6.141,67                682,01                6.823,68 E

CPU cpu 1 1.9 Split Hi-Wall de 1,0TR - Inverter x CJ                          2,00           2.262,80              178,89              4.525,60                357,78                4.883,38 E

CPU cpu 2 1.10 Split Piso-Teto  de 4,0TR - Inverter x CJ                          2,00         14.840,34              178,89            29.680,68                357,78              30.038,46 E

CDHU 61.20.040 1.11 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m x CJ                          2,00              873,07                 10,90              1.746,14                  21,80                1.767,94 E

TOTAL DE AR CONDICIONADO Inverter - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS      1.146.107,25          65.236,02        1.211.343,27 

2 QUADRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CPU cpu 3 2.1 Fornecimento e instalação de Quadro elétrico de sobrepor de 973 x 405 x UN                          2,00              903,93              452,56              1.807,86                905,12                2.712,98 o

CPU cpu 4 2.2 Fornecimento e Instalação de quadro elétrico desobrepor com barramento trifásicopara 12 disjuntores,
DIN 100A 

x UN                          2,00              561,33              217,98              1.122,66                435,96                1.558,62 o

CPU cpu 5 2.3 Disjuntor termomagnético, tripolar, corrente nominal de 400A, ajuste térmico de 280 a 400A. x UN                          2,00           4.060,59                 72,66              8.121,18                145,32                8.266,50 o

CDHU 37.13.660 2.4 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A x UN                          9,00              128,04                 37,80              1.152,36                340,20                1.492,56 o

SINAPI 93673 2.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

x UN                          8,00                 77,87                 20,62                 622,96                164,96                    787,92 o

 PREÇO TOTAL Apresentar 
Marca/Modelo

ITENS
 PREÇO UNITÁRIO 

Sistema de Ar Condicionado do Fórum de SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Janeiro 2022 e 185

Fonte UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  Quantidade CÓDIGO 

Encargos 
(Selecionar a 

de menor 
Custo Total)

Ronaldo Mendes Marinho

Desonerado

Não Desonerado
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2 Responsável Município SANTOS
Data Base (Sinapi e CDHU)

Data

 MATERIAL  M.O.  MATERIAL  M.O.  TOTAL  TIPO 
 PREÇO TOTAL Apresentar 

Marca/Modelo
ITENS

 PREÇO UNITÁRIO 

Sistema de Ar Condicionado do Fórum de SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Janeiro 2022 e 185

Fonte UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  Quantidade CÓDIGO 

Encargos 
(Selecionar a 

de menor 
Custo Total)

Ronaldo Mendes Marinho

Desonerado

Não Desonerado

SINAPI 93672 2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

x UN                          5,00                 74,62                 14,72                 373,10                  73,60                    446,70 o

SINAPI 93671 2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

x UN                          2,00                 72,40                   9,91                 144,80                  19,82                    164,62 o

SINAPI 93670 2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

x UN                          2,00                 70,54                   7,20                 141,08                  14,40                    155,48 o

SINAPI 93663 2.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

x UN                          2,00                 56,52                   4,79                 113,04                     9,58                    122,62 o

SINAPI 93661 2.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

x UN                          2,00                 55,33                   3,44                 110,66                     6,88                    117,54 o

SINAPI 93660 2.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

x UN                          8,00                 54,98                   2,54                 439,84                  20,32                    460,16 o

CPU cpu 6 2.12 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

x UN                          9,00                 68,26                   3,81                 614,34                  34,29                    648,63 o

SINAPI 91933 2.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                     430,50                 12,57                   2,78              5.411,39             1.196,79                6.608,18 o

SINAPI 91935 2.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                     876,70                 19,21                   4,17            16.841,41             3.655,84              20.497,25 o

SINAPI 91927 2.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                  2.621,70                   4,12                   1,07            10.801,40             2.805,22              13.606,62 o

SINAPI 91929 2.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                       43,20                   5,84                   1,44                 252,29                  62,21                    314,50 o

CDHU 39.24.153 2.17 Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C x M                          2,50                 13,99                   7,56                    34,98                  18,90                      53,88 o

SINAPI 91931 2.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

x M                     546,00                   7,92                   1,88              4.324,32             1.026,48                5.350,80 o

CDHU 39.24.152 2.19 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M                          1,80                   8,87                   6,30                    15,97                  11,34                      27,31 o

CDHU 39.21.231 2.20 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M                     804,00                   8,32                   2,10              6.689,28             1.688,40                8.377,68 o

CDHU 39.24.154 2.21 Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M                          1,60                 20,38                   8,82                    32,61                  14,11                      46,72 o

CDHU 38.01.040 2.22 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M                     574,70                   6,55                 21,00              3.764,28          12.068,70              15.832,98 o

CDHU 38.01.060 2.23 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M                       55,60                   9,89                 25,19                 549,88             1.400,56                1.950,44 o

SINAPI 95818 2.24 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN                          4,00                 27,59                 17,69                 110,36                  70,76                    181,12 o

SINAPI 95815 2.25 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN                          2,00                 20,37                   6,26                    40,74                  12,52                      53,26 o
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SINAPI 95747 2.26 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4  ), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M                       29,50                 38,49 8,47                 1.135,46            249,87              1.385,33              o

CDHU 38.05.120 2.27 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios M                       22,80                 67,92 -                                1.548,58                         -                  1.548,58 o

CDHU 38.05.140 2.28 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios M                       35,40                 97,28 -                                3.443,71                         -                  3.443,71 o

CDHU 40.02.620 2.29 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN                          6,00              190,49 -                                1.142,94                         -                  1.142,94 o

CDHU 38.21.110 2.30 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M                          7,40                 56,02 -                                   414,55                         -                      414,55 o

SINAPI 39467 2.31 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

UN                             6,00                 97,27 1,00                                 583,62                     6,00                    589,62 o

TOTAL DE QUADRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.901,65          26.458,15        98.359,80            

 

3 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

CPU cpu 7 3.1 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/4", inclusive conexões m                     175,20                 54,89                 15,12              9.616,73             2.649,02              12.265,75 o

CDHU 46.32.001 3.2 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões M                     362,30                 54,89                 15,12            19.886,65             5.477,98              25.364,63 o

CDHU 46.32.002 3.3 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões M                     333,10                 72,59                 15,12            24.179,73             5.036,47              29.216,20 o

CDHU 46.32.003 3.4 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões M                     313,50                 94,68                 15,12            29.682,18             4.740,12              34.422,30 o

CDHU 46.32.004 3.5 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões M                       59,30              112,11                 15,12              6.648,12                896,62                7.544,74 o

CDHU 46.32.005 3.6 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões M                       58,70              138,42                 15,12              8.125,25                887,54                9.012,79 o

CDHU 46.32.006 3.7 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões M                     161,30              160,26                 15,12            25.849,94             2.438,86              28.288,80 o

CDHU 46.32.007 3.8 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões M                       65,80              183,47                 15,12            12.072,33                994,90              13.067,23 o

SINAPI 97327 3.9
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                       16,00                 30,21                   1,94                 483,36                  31,04                    514,40 o

SINAPI 97329 3.10
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                       16,00                 67,02                   2,27              1.072,32                  36,32                1.108,64 o

CPU cpu 8 3.11
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                       27,40              192,46                   2,82              5.273,40                  77,27                5.350,67 o
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SINAPI 97328 3.12
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                       27,40                 52,81                   2,12              1.446,99                  58,09                1.505,08 o

CPU CPU 9 3.13 Vávula GBC de 1/4" com schrader para solda un.                       72,00              120,41                 11,47              8.669,52                825,84                9.495,36 o

CPU CPU 10 3.14 Vávula GBC de 3/8" com schrader para solda un.                       84,00              120,41                 11,47            10.114,44                963,48              11.077,92 o

CPU CPU 11 3.15 Vávula GBC de 1/2" com schrader para solda un.                       68,00              124,19                 11,47              8.444,92                779,96                9.224,88 o

CPU CPU 12 3.16 Vávula GBC de 5/8" com schrader para solda un.                     108,00              145,01                 11,47            15.661,08             1.238,76              16.899,84 o

CPU CPU 13 3.17 Vávula GBC de 3/4" com schrader para solda un.                          2,00              203,23                 11,47                 406,46                  22,94                    429,40 o

CPU CPU 14 3.18 Vávula GBC de 7/8" com schrader para solda un.                          3,00              188,55                 11,47                 565,65                  34,41                    600,06 o

CPU CPU 15 3.19 Vávula GBC de 1 1/8" com schrader para solda, para tubos de 1" e de 1 1/8" un.                       13,00              317,20                 17,21              4.123,60                223,73                4.347,33 o

CPU CPU 38 3.20 Refinet (Multikit - Line branch) un                       56,00              482,74                 28,13            27.033,44             1.575,28              28.608,72 o

CDHU 32.11.270 3.21 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) M                     175,20                   5,94                   9,66              1.040,69             1.692,43                2.733,12 o

CDHU 32.11.280 3.22 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) M                     333,10                   6,60                   9,66              2.198,46             3.217,75                5.416,21 o

CPU cpu 16 3.23 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) m                     362,30                   6,60                   9,66              2.391,18             3.499,82                5.891,00 o

CDHU 32.11.290 3.24 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou
1/4´ (ferro)

M                     313,50                   7,66                   9,66              2.401,41             3.028,41                5.429,82 o

CPU cpu 17 3.25 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre)
ou 1/2´ (ferro)

un.                       59,30                 19,57                   9,66              1.160,50                572,84                1.733,34 o

CDHU 32.11.310 3.26 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre)
ou 1/2´ (ferro)

M                       58,70                 19,57                   9,66              1.148,76                567,04                1.715,80 o

CDHU 32.11.300 3.27 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) M                     161,30                   8,56                   9,66              1.380,73             1.558,16                2.938,89 o

CDHU 32.11.320 3.28 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre)
ou 3/4´ (ferro)

M                       65,80                 23,83                   9,66              1.568,01                635,63                2.203,64 o

CPU CPU 18 3.29 Fita vinílica Branca M                  2.412,00                   0,77                   0,86              1.857,24             2.074,32                3.931,56 o

CPU CPU 19 3.30 Proteção mecânica em aluminio liso m                     110,20                 92,73                 34,41            10.218,85             3.791,98              14.010,83 o

TOTAL DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA         244.721,94          49.627,01           294.348,95 
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4 RENOVAÇÃO DE AR

CPU CPU 20 4.1 Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 552m³/h- 220V x un                          2,00              713,59                 63,76              1.427,18                127,52                1.554,70 o

CPU CPU 21 4.2 Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 1040m³/h- 220V x un                          7,00              897,00                 63,76              6.279,00                446,32                6.725,32 o

CPU CPU 22 4.3 Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 1405m³/h- 220V x un                          7,00           2.156,04                 63,76            15.092,28                446,32              15.538,60 o

CPU CPU 23 4.4 Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 150mm x m                          2,00              632,57                 11,30              1.265,14                  22,60                1.287,74 o

CPU CPU 24 4.5 Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 200mm x m                          7,00              639,07                 11,30              4.473,49                  79,10                4.552,59 o

CPU CPU 25 4.6 Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 250mm x m                          7,00              753,19                 11,30              5.272,33                  79,10                5.351,43 o

CPU CPU 26 4.7 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 100mm Un                       27,00                 54,99                 30,12              1.484,73                813,24                2.297,97 o

CPU CPU 27 4.8 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 150mm un                       20,00                 73,46                 30,12              1.469,20                602,40                2.071,60 o

CPU CPU 28 4.9 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe200mm un                          3,00                 84,98                 30,12                 254,94                  90,36                    345,30 o

CPU CPU 29 4.10 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 250mm un                          1,00                 76,17                 30,12                    76,17                  30,12                    106,29 o

CPU CPU 30 4.11 Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 150mm un                          2,00                 26,56                   7,53                    53,12                  15,06                      68,18 o

CPU CPU 31 4.12 Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 200mm un                          7,00                 28,43                   7,53                 199,01                  52,71                    251,72 o

CPU CPU 32 4.13 Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 250mm un                          7,00                 30,99                   7,53                 216,93                  52,71                    269,64 o

CPU CPU 33 4.14 Filtro G4 para as caixas de filtragens un                       16,00                 87,42                   3,77              1.398,72                  60,32                1.459,04 o

CPU CPU 34 4.15 Filtro M5 para as caixas de filtragens un                       16,00              104,34                   3,77              1.669,44                  60,32                1.729,76 o

CDHU
61.10.300

4.16 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4") M                       27,00                   9,94                 11,32                 268,38                305,64                    574,02 o

CDHU
61.10.310

4.17 Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6") M                       20,00                 14,98                 11,32                 299,60                226,40                    526,00 o

CDHU
61.10.320

4.18 Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8") M                          3,00                 22,12                 11,32                    66,36                  33,96                    100,32 o
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CPU CPU 35 4.19 Duto Flexível aluminizado, seção circular de 25 cm m                          1,00                 15,24                 11,32                    15,24                  11,32                      26,56 o

SINAPI
89848

4.20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M                       40,00                 26,92                 10,16              1.076,80                406,40                1.483,20 o

SINAPI
89849

4.21 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M                       49,20                 61,52                 13,93              3.026,78                685,36                3.712,14 o

CDHU
46.05.050

4.22 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões M                       56,50              112,32                 29,37              6.346,08             1.659,41                8.005,49 o

CDHU
46.05.060

4.23 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões M                       69,80              189,46                 29,37            13.224,31             2.050,03              15.274,34 o

TOTAL DE RENOVAÇÃO DE AR           64.955,23             8.356,72              73.311,95 

5 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO

SINAPI 37459 5.1 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M                           86,00                   7,72                        -                   663,92                         -                      663,92 o

SINAPI 89865 5.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M                     378,70                   7,91                   7,15              2.995,52             2.707,71                5.703,23 o

CDHU 43.20.140 5.3 Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar UN                       34,00              697,40                 41,99            23.711,60             1.427,66              25.139,26 o

TOTAL DE INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO           27.371,04             4.135,37              31.506,41 

6 DESINSTALAÇÃO REMOÇÃO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE AC ANTIGO

CPU CPU 36 6.1 Remoção e Transporte dos aparelhos de ar condicionado, splits hi wall  e piso teto m3xKm                     405,00                   8,37                 18,03              3.389,85             7.302,15              10.692,00 o

TOTAL DE DESINSTALAÇÃO REMOÇÃO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE AC ANTIGO              3.389,85             7.302,15              10.692,00 

7 DIVERSOS

CPU CPU 37 7.1 Fluido Refrigerante R410A Kg                       85,80              186,90                 32,14            16.036,02             2.757,61              18.793,63 o

SINAPI 90438 7.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN                       83,00                 12,34                 42,12              1.024,22             3.495,96                4.520,18 o
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SINAPI 90441 7.3 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN                          2,00                 34,98              102,46                    69,96                204,92                    274,88 o

CDHU 36.20.200 7.4 Mão francesa de 700 mm UN                       44,00                 22,72                 41,99                 999,68             1.847,56                2.847,24 o

CPU cpu 39 7.5 Controlador Gateway (ethernet) un                          1,00           1.353,34                 57,67              1.353,34                  57,67                1.411,01 o

CPU cpu 40 7.6 Cabo de Comunicação Blindado (shield) 2x1,5mm² - P/ Controlador m                  1.110,00                   5,34                   3,63              5.927,40             4.029,30                9.956,70 o

CDHU 01.17.161 7.7 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN                          1,00                        -             2.551,83                           -               2.551,83                2.551,83 o

TOTAL DE DIVERSOS           25.410,62          14.944,85              40.355,47 

     1.583.857,58        176.060,27        1.759.917,85 

                    19,61  %           85.863,53          21.737,87 

                    19,11  %         219.056,86          12.468,64 

     1.888.777,97        210.266,78 

231.525,50

TOTAL DO ORÇAMENTO 2.099.044,75

107.601,40

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (E) 11,03%

TOTAL SEM B.D.I. 83,84%

TOTAL SEM B.D.I.

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E REFORMA (O) 5,13%
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Código da CPU Mão de Obra

CPU 1
178,89

Código Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,50 3,41 10,67

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 7,495

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 4,00 27,28 91,76

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 4,00 22,96 68,96

42425
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO 

SINAPI Insumo UN    1,00 2205,74 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 2 178,89

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,50 3,41 10,67

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 7,495

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 4,00 27,28 91,76

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 4,00 22,96 68,96

42420
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU 
B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

SINAPI Insumo UN    1,00 14783,28 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 3 452,56

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

16.009.000006.SER
Fornecimento e instalação de Quadro elétrico de 
sobrepor de 973 x 405

PINI Insumo Un 1,00 822,09 234,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 6,00 40,92 128,04

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 6,00 40,92 89,94

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 4 217,98

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
39756 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, SINAPI Insumo UN    1,00 479,49 0
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 6,00 40,92 128,04

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 6,00 40,92 89,94

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Fornecimento e Instalação de quadro elétrico desobrepor com barramento trifásicopara 12 disjuntores, UN 561,33

C
o
m
p
o
s
i
ç
ã

d
a
 
C
P
U

Fornecimento e instalação de Quadro elétrico de sobrepor de 973 x 405 UN 903,93
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Descrição da CPU Unidade Material

Split Piso-Teto  de 4,0TR - Inverter CJ 14840,34
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Descrição da CPU Unidade Material

Material

2262,8

Descrição da CPU Unidade Material

Split Hi-Wall de 1,0TR - Inverter

Descrição da CPU

C
o
m
p
o
s
i
ç
ã
o
 
d
a
 
C
P
U

Unidade

CJ

CPU
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 5 72,66

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado

Disjuntor termomagnético, em caixa moldada, tripolar, aplicação em
distribuição, capacidade de interrupção de 50 kA @ 415 VAC, corrente
nominal de 400A, magnético fixo, ajuste térmico de 280 a 400A, garantia
mínima do fabricante de 18 meses. Ref.: EasyPact CVS400N da Schneider
Electric ou equivalente.

Mercado Insumo Unidade 1,00 4033,31 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 2,00 13,64 42,68

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 2,00 13,64 29,98

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU 6
3,81

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Composição UN 1,00 68,26 3,81

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 7 15,12

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

46.32.001
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - 

diâmetro 3/8", inclusive conexões
CDHU Composição M 1,00 54,89 15,12

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 8 2,82

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

39748
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA 

INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES 
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

SINAPI Insumo M     1,12 99,0976 0

39740

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 

32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

SINAPI Insumo M     1,02 92,4324 0

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,08 0,46725 1,17075

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,08 0,46725 1,653

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/4", inclusive conexões m 54,89
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Descrição da CPU Unidade Material
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR M 192,46
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 68,26
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Descrição da CPU Unidade Material

Disjuntor termomagnético, tripolar, corrente nominal de 400A, ajuste térmico de 280 a 400A. UN 4060,59
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Descrição da CPU Unidade Material

ã
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Descrição da CPU Unidade Material

CPU
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Código da CPU Mão de Obra
CPU 9 11,47

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Unidade 1,00 117 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 11,47

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 10 11,47

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Unidade 1,00 117 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 11,47

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 11 11,47

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Unidade 1,00 120,78 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 11,47

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 12 11,47

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Unidade 1,00 141,60 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 11,47

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 13 11,47

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Unidade 1,00 199,82 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 11,47

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Vávula GBC de 5/8" com schrader para solda

Vávula GBC de 3/4" com schrader para solda

Descrição da CPU Unidade
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Vávula GBC de 3/8" com schrader para solda un. 120,41
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Descrição da CPU Unidade Material

Vávula GBC de 3/8" com schrader para solda

Vávula GBC de 1/2" com schrader para solda

Vávula GBC de 1/2" com schrader para solda un. 124,19
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Descrição da CPU Unidade Material

Descrição da CPU Unidade Material
Vávula GBC de 1/4" com schrader para solda un. 120,41
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Vávula GBC de 1/4" com schrader para solda

Material
Vávula GBC de 3/4" com schrader para solda un. 203,23
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Descrição da CPU Unidade Material

Vávula GBC de 5/8" com schrader para solda un. 145,01

CPU
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0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 14 11,47

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Unidade 1,00 185,14 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,50 3,41 11,47

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 15 17,21

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado Unidade 1,00 312,08 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,75 5,115 17,205

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU 16 9,66

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

32.11.280
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 

a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)
CDHU Composição M 1,00 6,6 9,66

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra

CPU 17
9,66

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

32.11.310
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 
19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)

CDHU Composição M 1,00 19,57 9,66

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 18 0,86

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Vávula GBC de 7/8" com schrader para solda

Vávula GBC de 1 1/8" com schrader para soldaC
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Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/8" (cobre)

Material
Vávula GBC de 7/8" com schrader para solda un. 188,55
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Descrição da CPU Unidade Material
Vávula GBC de 1 1/8" com schrader para solda, para tubos de 1" e de 1 1/8" un. 317,2

0,77
Descrição da CPU Unidade Material

Fita vinílica Branca M

6,6
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Descrição da CPU Unidade Material

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) 
ou 1/2´ (ferro)

un. 19,57
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m

Descrição da CPU Unidade Material

o
 

Descrição da CPU Unidade

CPU
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Mercado Fita Vinílica Branca Mercado insumo m 1,00 0,486 0

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,05 0,287 0,862

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 19 34,41

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Aluminio liso com espessura de 1,0mm para calandragem Mercado Insumo Unidade 1,00 82,5 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,50 10,23 34,41

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 20 63,76

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Ventilador inline com vazão máxima de 552m³/h- 220V Mercado Insumo Unidade 1,00 689,76 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,75 5,115 16,005

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,75 5,115 11,2425

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 1,00 6,8 20,09

88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,00 6,8 16,42

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 21 63,76

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Ventilador inline com vazão máxima de 1040m³/h- 220V Mercado Insumo Unidade 1,00 873,17 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,75 5,115 16,005

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,75 5,115 11,2425

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 1,00 6,8 20,09

88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,00 6,8 16,42

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 22 63,76

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Ventilador inline com vazão máxima de 1405m³/h- 220V Mercado Insumo unidade 1 2132,21 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,75 5,115 16,005

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,75 5,115 11,2425

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 1,00 6,8 20,09

88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,00 6,8 16,42

0 0 0 0 0 0
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Descrição da CPU Unidade
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Material
Proteção mecânica em aluminio liso m 92,73

Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 1405m³/h- 220V un 2156,04

Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 1040m³/h- 220V un 897

Descrição da CPU Unidade Material

Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 552m³/h- 220V un 713,59

Descrição da CPU Unidade Material

Descrição da CPU Unidade Material

CPU
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 23 11,3

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 150mm Mercado Insumo un 1,00 628,835 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,30 1,869 6,612

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,30 1,869 4,683

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 24 11,3

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 200mm Mercado Insumo un 1,00 635,335 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,30 1,869 6,612

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,30 1,869 4,683

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 25 11,3

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 150mm Mercado Insumo un 1,00 749,45 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,30 1,869 6,612

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,30 1,869 4,683

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 26 30,12

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 100mm Mercado Insumo un 1,00 45,025 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 17,632

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 12,488

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

54,99
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Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 200mm m 639,07
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Descrição da CPU Unidade Material

Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 250mm m 753,19
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Descrição da CPU Unidade Material

Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 100mm Un

Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 150mm m 632,57
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Material

Descrição da CPU Unidade Material

Descrição da CPU Unidade

CPU
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Código da CPU Mão de Obra
CPU 27 30,12

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Q.04.000.031427
Difusor de plástico, modelo DVK-R, diâmetro 15 cm; ref. 

Multivac ou equivalente
CDHU Insumo UN 1,00 63,495 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 17,632

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 12,488

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 28 30,12

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Q.04.000.031428
Difusor de plástico, modelo DVK-R, diâmetro 20 cm; ref. 

Multivac ou equivalente
CDHU Insumo UN 1,00 75,015 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 17,632

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 12,488

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 29 30,12

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Q.04.000.031427
Difusor de plástico, modelo DVK-R, diâmetro 15 cm; ref. 

Multivac ou equivalente
CDHU Insumo UN 1,00 66,2 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 17,632

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 4,984 12,488

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 30 7,53

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado
Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de 

encaixe de 150mm
Mercado Insumo Unidade 1,00 24,065 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,246 4,408

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,246 3,122

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 31 7,53

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Material
Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 250mm

Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 150mm un
Descrição da CPU

Descrição da CPU Unidade

Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe200mm un 84,98
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Unidade Material

un 76,17
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Descrição da CPU Unidade Material

Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 150mm un 73,46
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Descrição da CPU Unidade Material

26,56
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Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 200mm un 28,43

Descrição da CPU Unidade Material

CPU
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Mercado
Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de 

encaixe de 200mm
Mercado Insumo Unidade 1,00 25,94 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,246 4,408

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,246 3,122

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 32 7,53

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado
Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de 

encaixe de 250mm
Mercado Insumo Unidade 1,00 28,5 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,246 4,408

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,20 1,246 3,122

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 33 3,77

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Filtro G4 para as caixas de filtragens Mercado Insumo um 1,00 86,17 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,10 0,623 2,204

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,10 0,623 1,561

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 34 3,77

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Filtro M5 para as caixas de filtragens Mercado Insumo um 1,00 103,09 0

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,10 0,623 2,204

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,10 0,623 1,561

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 35 11,32

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

Mercado
Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de 

encaixe de 200mm
Mercado Insumo Unidade 1,00 10,725 0

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,73 4,51675 11,31725

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

un
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Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 250mm

104,34
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Descrição da CPU Unidade Material

Duto Flexível aluminizado, seção circular de 25 cm m 15,24

Filtro M5 para as caixas de filtragens un

Material

Filtro G4 para as caixas de filtragens un 87,42
Descrição da CPU Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material
30,99

CPU
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 36 18,03

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,40 1,869 6,612

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,40 2,004 5,016
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,40 2,046 6,402

05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km CDHU Composição M3XKM 1,00 2,45 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 37 32,14

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Fluido Refrigerante R410A Mercado Insumo Kg 1,00 176,85 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,80 5,456 18,352

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,80 4,592 13,792

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 38 28,13

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado REFINET VRF Mercado Insumo Unidade 1,00 473,9527 0

100308
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,70 4,774 16,058

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,70 4,018 12,068

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 39 57,67

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Mercado Controlador Gateway (ethernet) Mercado Insumo UN 1,00 1332,88 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 2,00 13,64 42,68

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 1,00 6,82 14,99

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Código da CPU Mão de Obra
CPU 40 3,63

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Coeficiente Material Mão de Obra
Cabo shield 2x1,5mm² mercado insumo m 1,00 3,98 0

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Composição H 0,10 0,682 2,134

Unidade Material
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Descrição da CPU Unidade Material

Descrição da CPU

Descrição da CPU Unidade
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C

Descrição da CPU Unidade Material

Cabo de Comunicação Blindado (shield) 2x1,5mm² - P/ Controlador m 5,34

Descrição da CPU Unidade Material
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Refinet (Multikit - Line branch) un 482,74

Controlador Gateway (ethernet) un 1353,34

Fluido Refrigerante R410A Kg 186,9

Material
Remoção e Transporte dos aparelhos de ar condicionado, splits hi wall  e piso teto m3xKm 8,37

CPU
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88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI Composição H 0,10 0,682 1,499

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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CPU
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

A GRUPO A 5,80%

1 Administração Central 4,00% Materiais 437.750,33  
2 Risco 1,00% Mão de Obra 110.824,25  
3 Seguro de Risco de Engenharia 0,40% Total de serviços 548.574,58  
4 Garantia 0,40%

% Relação Mão de Obra/Total 20%
B GRUPO B 8,40%

ISS Santos 2,00%
5 Lucro Bruto 7,40% ISS Efetivo 0,40%
6 Despesas Financeiras 1,00%

C GRUPO C 4,05%

7 ISS (observar percentual da localidade) 0,40%

8 PIS 0,65%

9 COFINS 3,00%

10 CPRB 0,00%

BDI BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 19,61%

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

BDI
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

A GRUPO A 5,80%

1 Administração Central 4,00%

2 Risco 1,00%

3 Seguro de Risco de Engenharia 0,40%

4 Garantia 0,40%

B GRUPO B 8,40%

5 Lucro Bruto 7,40%

6 Despesas Financeiras 1,00%

C GRUPO C 3,65%

7 ISS (observar percentual da localidade) 0,00%

8 PIS 0,65%

9 COFINS 3,00%

10 CPRB 0,00%

BDI BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 19,11%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS - BDI

Equipamentos e MO de equipamentos

BDI
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CRONOGRAMA FÍSICO DA EXECUÇÃO

Entrega de equipamento 

Etapa 1
3º Pavimento

Etapa 2
2º Pavimento

Etapa 3
1º Pavimento

Etapa 4
Térreo

Etapa 5 5
Testes, recebimento e Entrega “as built” dias

30 dias

  30 dias

30 dias

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Mês 6 Mês 7

110

  30 dias

Sistema de Ar Condicionado do Fórum de SANTOS

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

Cronograma Físico
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
Entrega de 

Equipamentos -110 
dias 

2ª Medição 3ª Medição 4ª Medição 5ª Medição
SOMA

1,0
AR CONDICIONADO Inverter - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

Total de AR CONDICIONADO Inverter - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

1.211.343,27 28,85%
 R$    726.805,96  R$    121.134,33  R$         121.134,33  R$    121.134,33  R$         121.134,33  R$                         1.211.343,27 

60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

2,0 QUADRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total de QUADRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 98.359,80 2,34%  R$                     -    R$       19.671,96  R$           29.507,94  R$       29.507,94  R$           19.671,96  R$                              98.359,80 
0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

3,0 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

Total de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 294.348,95 7,01%  R$                     -    R$       73.587,24  R$           73.587,24  R$       73.587,24  R$           73.587,24  R$                            294.348,95 

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

4,0 RENOVAÇÃO DE AR

Total de RENOVAÇÃO DE AR 73.311,95 1,75%  R$                     -    R$       18.327,99  R$           18.327,99  R$       18.327,99  R$           18.327,99  R$                              73.311,95 

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

5,0 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO

Total de INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO 31.506,41 0,75%  R$                     -    R$         7.876,60  R$             7.876,60  R$         7.876,60  R$             7.876,60  R$                              31.506,41 

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

6,0
DESINSTALAÇÃO REMOÇÃO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE AC 
ANTIGO

Total de DESINSTALAÇÃO REMOÇÃO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE AC ANTIGO 10.692,00 0,25%  R$                     -    R$         2.673,00  R$             2.673,00  R$         2.673,00  R$             2.673,00  R$                              10.692,00 

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Cronograma FF - Subs Ar



Anexo_M_Planilha_Orçamentária_Ar-Condicionado.xlsx

ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO                           
S/ BDI % do Total

1ª Medição
Entrega de 

Equipamentos -110 
dias 

2ª Medição 3ª Medição 4ª Medição 5ª Medição
SOMA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

7,0 DIVERSOS

Total de DIVERSOS 40.355,47 0,96%  R$                     -    R$       10.088,87  R$           10.088,87  R$       10.088,87  R$           10.088,87  R$                              40.355,47 

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$    726.805,96  R$    253.359,98  R$        263.195,96  R$    263.195,96  R$        253.359,98 
R$1.759.917,85 41,30% 14,40% 14,96% 14,96% 14,40% 100,00%

BDI  R$    138.915,30  R$       49.088,25  R$           51.017,55  R$       51.017,55  R$           49.088,25  R$                            339.126,91 
R$339.126,90 7% 40,96% 14,47% 15,04% 15,04% 14,47% 100,00%

 R$    865.721,26  R$    302.448,23  R$        314.213,51  R$    314.213,51  R$        302.448,23 
2.099.044,75 46,26% 41,24% 14,41% 14,97% 14,97% 14,41% 100,00%

 R$ 865.721,26  R$ 302.448,23  R$     314.213,51  R$ 314.213,51  R$     302.448,23 
41,24% 89,18% 92,65% 92,65% 89,18%
 R$    865.721,26  R$ 1.168.169,50  R$     1.482.383,01  R$ 1.796.596,52  R$     2.099.044,76 
41,24% 55,65% 70,62% 85,59% 100,00%

TOTAL COM BDI

 R$    2.099.044,76 MEDIDO NA ETAPA (%)

ACUMULADO (R$)

ACUMULADO (%)

MEDIDO NA ETAPA (R$)

TOTAL SEM BDI

Cronograma FF - Subs Ar
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Classe

A 80% 14% 78,9%
B 95% 26% 15,9%
C 100% 59% 5,1%

Classificação ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. TOTAL Tipo % Individual % ACUMULADO
A 43.08.003 1.3 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR UN 9 R$442.619,91 E 25,2% 25,15%
A 43.08.002 1.2 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR UN 7 R$298.684,47 E 17,0% 42,12%
A 43.08.042 1.7 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR UN 36 R$183.471,84 E 10,4% 52,55%
A 43.08.001 1.1 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN 2 R$74.035,34 E 4,2% 56,75%
A 43.08.041 1.6 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR UN 15 R$71.237,25 E 4,0% 60,80%
A 43.08.020 1.4 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR UN 16 R$66.661,28 E 3,8% 64,59%
A 43.08.021 1.5 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR UN 6 R$31.119,72 E 1,8% 66,36%
A cpu 2 1.10 Split Piso-Teto  de 4,0TR - Inverter CJ 2 R$30.038,46 E 1,7% 68,06%
A 46.32.003 3.4 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões M 314 R$34.422,30 o 2,0% 70,02%
A CPU 38 3.20 Refinet (Multikit - Line branch) un 56 R$28.608,72 o 1,6% 71,65%
A 46.32.002 3.3 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões M 333 R$29.216,20 o 1,7% 73,31%
A 43.20.140 5.3 Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar UN 34 R$25.139,26 o 1,4% 74,73%
A 46.32.006 3.7 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões M 161 R$28.288,80 o 1,6% 76,34%
A 46.32.001 3.2 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões M 362 R$25.364,63 o 1,4% 77,78%
A 91935 2.14CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 877 R$20.497,25 o 1,2% 78,95%
B CPU 37 7.1 Fluido Refrigerante R410A Kg 86 R$18.793,63 o 1,1% 80,02%
B CPU 12 3.16 Vávula GBC de 5/8" com schrader para solda un. 108 R$16.899,84 o 1,0% 80,98%
B 38.01.040 2.22 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 575 R$15.832,98 o 0,9% 81,87%
B CPU 22 4.3 Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 1405m³/h- 220V un 7 R$15.538,60 o 0,9% 82,76%
B 46.05.060 4.23 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões M 70 R$15.274,34 o 0,9% 83,63%
B CPU 19 3.30 Proteção mecânica em aluminio liso m 110 R$14.010,83 o 0,8% 84,42%
B 91927 2.15CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 2622 R$13.606,62 o 0,8% 85,20%
B 46.32.007 3.8 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões M 66 R$13.067,23 o 0,7% 85,94%
B CPU 10 3.14 Vávula GBC de 3/8" com schrader para solda un. 84 R$11.077,92 o 0,6% 86,57%
B cpu 7 3.1 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/4", inclusive conexões m 175 R$12.265,75 o 0,7% 87,26%
B CPU 36 6.1 Remoção e Transporte dos aparelhos de ar condicionado, splits hi wall  e piso teto m3xKm 405 R$10.692,00 o 0,6% 87,87%
B cpu 40 7.6 Cabo de Comunicação Blindado (shield) 2x1,5mm² - P/ Controlador m 1110 R$9.956,70 o 0,6% 88,44%
B CPU 9 3.13 Vávula GBC de 1/4" com schrader para solda un. 72 R$9.495,36 o 0,5% 88,98%
B CPU 11 3.15 Vávula GBC de 1/2" com schrader para solda un. 68 R$9.224,88 o 0,5% 89,50%
B 39.21.231 2.20 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 804 R$8.377,68 o 0,5% 89,98%
B cpu 5 2.3 Disjuntor termomagnético, tripolar, corrente nominal de 400A, ajuste térmico de 280 a 400A. UN 2 R$8.266,50 o 0,5% 90,45%
B 46.32.005 3.6 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões M 59 R$9.012,79 o 0,5% 90,96%
B 46.05.050 4.22 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões M 57 R$8.005,49 o 0,5% 91,41%
B 46.32.004 3.5 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões M 59 R$7.544,74 o 0,4% 91,84%
B 43.08.033 1.8 Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR UN 1 R$6.823,68 E 0,4% 92,23%
B CPU 21 4.2 Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 1040m³/h- 220V un 7 R$6.725,32 o 0,4% 92,61%
B 91933 2.13CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 431 R$6.608,18 o 0,4% 92,99%
B cpu 16 3.23 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) m 362 R$5.891,00 o 0,3% 93,32%
B 89865 5.2TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014M 379 R$5.703,23 o 0,3% 93,65%
B 91931 2.18CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 546 R$5.350,80 o 0,3% 93,95%
B CPU 25 4.6 Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 250mm m 7 R$5.351,43 o 0,3% 94,25%
B cpu 8 3.11, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 27 R$5.350,67 o 0,3% 94,56%
B 32.11.280 3.22 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) M 333 R$5.416,21 o 0,3% 94,87%
C 32.11.290 3.24Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)M 314 R$5.429,82 o 0,3% 95,17%
C cpu 1 1.9 Split Hi-Wall de 1,0TR - Inverter CJ 2 R$4.883,38 E 0,3% 95,45%
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C CPU 24 4.5 Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 200mm m 7 R$4.552,59 o 0,3% 95,71%
C 90438 7.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 83 R$4.520,18 o 0,3% 95,97%
C CPU 15 3.19 Vávula GBC de 1 1/8" com schrader para solda, para tubos de 1" e de 1 1/8" un. 13 R$4.347,33 o 0,2% 96,21%
C CPU 18 3.29 Fita vinílica Branca M 2412 R$3.931,56 o 0,2% 96,44%
C 89849 4.21TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014M 49 R$3.712,14 o 0,2% 96,65%
C 38.05.140 2.28 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios M 35 R$3.443,71 o 0,2% 96,84%
C 32.11.300 3.27 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) M 161 R$2.938,89 o 0,2% 97,01%
C 36.20.200 7.4 Mão francesa de 700 mm UN 44 R$2.847,24 o 0,2% 97,17%
C cpu 3 2.1 Fornecimento e instalação de Quadro elétrico de sobrepor de 973 x 405 UN 2 R$2.712,98 o 0,2% 97,33%
C 32.11.270 3.21 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) M 175 R$2.733,12 o 0,2% 97,48%
C 01.17.161 7.7 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 1 R$2.551,83 o 0,1% 97,63%
C CPU 26 4.7 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 100mm Un 27 R$2.297,97 o 0,1% 97,76%
C 32.11.320 3.28Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro)M 66 R$2.203,64 o 0,1% 97,88%
C CPU 27 4.8 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 150mm un 20 R$2.071,60 o 0,1% 98,00%
C 38.01.060 2.23 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 56 R$1.950,44 o 0,1% 98,11%
C CPU 34 4.15 Filtro M5 para as caixas de filtragens un 16 R$1.729,76 o 0,1% 98,21%
C cpu 4 2.2 Fornecimento e Instalação de quadro elétrico desobrepor com barramento trifásicopara 12 disjuntores, DIN 100A UN 2 R$1.558,62 o 0,1% 98,30%
C 61.20.040 1.11 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m CJ 2 R$1.767,94 E 0,1% 98,40%
C cpu 17 3.25Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 1/2´ (ferro)un. 59 R$1.733,34 o 0,1% 98,50%
C 32.11.310 3.26Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)M 59 R$1.715,80 o 0,1% 98,60%
C CPU 20 4.1 Fornecimento e Instalação Ventilador inline com vazão máxima de 552m³/h- 220V un 2 R$1.554,70 o 0,1% 98,68%
C 38.05.120 2.27 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios M 23 R$1.548,58 o 0,1% 98,77%
C 97328 3.12TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL M 27 R$1.505,08 o 0,1% 98,86%
C 37.13.660 2.4 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 9 R$1.492,56 o 0,1% 98,94%
C CPU 33 4.14 Filtro G4 para as caixas de filtragens un 16 R$1.459,04 o 0,1% 99,03%
C 89848 4.20TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014M 40 R$1.483,20 o 0,1% 99,11%
C cpu 39 7.5 Controlador Gateway (ethernet) un 1 R$1.411,01 o 0,1% 99,19%
C 95747 2.26ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇM 30 R$1.385,33 o 0,1% 99,27%
C CPU 23 4.4 Caixa de filtragem para filtrosG4/M5 com boca de 150mm m 2 R$1.287,74 o 0,1% 99,34%
C 97329 3.10TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL M 16 R$1.108,64 o 0,1% 99,40%
C 40.02.620 2.29 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN 6 R$1.142,94 o 0,1% 99,47%
C cpu 6 2.12 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 9 R$648,63 o 0,0% 99,51%
C 37459 5.1 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M     86 R$663,92 o 0,0% 99,54%
C CPU 14 3.18 Vávula GBC de 7/8" com schrader para solda un. 3 R$600,06 o 0,0% 99,58%
C 93673 2.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8 R$787,92 o 0,0% 99,62%
C 61.10.300 4.16 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4") M 27 R$574,02 o 0,0% 99,66%
C 61.10.310 4.17 Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6") M 20 R$526,00 o 0,0% 99,69%
C 97327 3.9, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 16 R$514,40 o 0,0% 99,71%
C 93660 2.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8 R$460,16 o 0,0% 99,74%
C 93672 2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5 R$446,70 o 0,0% 99,77%
C CPU 13 3.17 Vávula GBC de 3/4" com schrader para solda un. 2 R$429,40 o 0,0% 99,79%
C 38.21.110 2.30 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 7 R$414,55 o 0,0% 99,81%
C CPU 28 4.9 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe200mm un 3 R$345,30 o 0,0% 99,83%
C 91929 2.16CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 43 R$314,50 o 0,0% 99,85%
C 90441 7.3 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 2 R$274,88 o 0,0% 99,87%
C CPU 32 4.13 Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 250mm un 7 R$269,64 o 0,0% 99,88%
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C CPU 31 4.12 Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 200mm un 7 R$251,72 o 0,0% 99,90%
C 95818 2.24CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016UN 4 R$181,12 o 0,0% 99,91%
C 93671 2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$164,62 o 0,0% 99,92%
C 93670 2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$155,48 o 0,0% 99,93%
C 93663 2.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$122,62 o 0,0% 99,93%
C 93661 2.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$117,54 o 0,0% 99,94%
C CPU 29 4.10 Difusor de acabamento com diâmetro de encaixe 250mm un 1 R$106,29 o 0,0% 99,95%
C 39467 2.31 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    6 R$589,62 o 0,0% 99,98%
C 61.10.320 4.18 Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8") M 3 R$100,32 o 0,0% 99,98%
C CPU 30 4.11 Grade plástica de acabamento externo com diâmetro de encaixe de 150mm un 2 R$68,18 o 0,0% 99,99%
C 95815 2.25CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016UN 2 R$53,26 o 0,0% 99,99%
C 39.24.153 2.17 Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 3 R$53,88 o 0,0% 99,99%
C 39.24.154 2.21 Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 2 R$46,72 o 0,0% 100,00%
C 39.24.152 2.19 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 2 R$27,31 o 0,0% 100,00%
C CPU 35 4.19 Duto Flexível aluminizado, seção circular de 25 cm m 1 R$26,56 o 0,0% 100,00%

TOTAL Sem BDI 1.759.917,85          
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